ZMLUVA O DIELO Č. 28062021/SV/EB-RŽ

pre realizáciu stavby:
„Denný stacionár v obci Ražňany"
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení

uzatvorená medzi Zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov:	**Obec Ražňany**
Sídlo:	Ražňany 235, 08 261 Ražňany
Zastúpený:	Radovan Rokošný - starosta obce
IČO:	00327689
DIČ:	2020711693
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	[redacted]

(ďalej len ako „**Objednávateľ**")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**EURO-BAU s.r.o.**
Sídlo:	Dúhová 40, 040 01 Košice
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č.:41216/V
IČO:	467 384 79
DIČ:	202 357 37 94
IČ DPH:	SK202 357 37 94
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č.:41216/V
IBAN:	[redacted]

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**")

PREAMBULA

1. Dňa 30.03.2021 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky, druh zákazky: stavebné práce, na predmet zákazky: Výber dodávateľa stavebných prác pre projekt "Denný stacionár v obci Ražňany" ktorej výzva bola uverejnená dňa 30.03.2021 vo Vestníku verejného obstarávania č. 78/2021 pod označením 16807-WYP (ďalej aj ako „**Súťaž**");

2. Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe podmienok a kritérií Súťaže vyhodnotená ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal;

3. Predmet plnenia tejto Zmluvy bude z 95% financovaný z nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP"), Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poskytnutého verejnému obstarávateľovi (ďalej len „Poskytovateľ NFP") v rámci Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program, č. Zmluvy o poskytnutí NFP: IROP-Z-302021W950-211-27 (85% zdroja EÚ, 10% zo štátneho rozpočtu a 5% z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa).

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení:

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

„Autorský zákon" znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

„Dielo" znamená kompletné dielo tak, ako je opísané v Projektovej dokumentácii, a ktoré má byť v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy.

„Deň" znamená kalendárny deň pokiaľ nie je určené inak.

„Experti" znamenajú zoznam expertov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa súťažných podkladov Súťaže, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa, Príloha č. 4 tejto Zmluvy.

„Harmonogram prác" znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný Zhotoviteľom podľa bodu 6 tejto Zmluvy. Harmonogram prác je Prílohou č. 2 Zmluvy.

„Kontrolný deň" znamená Zmluvnými stranami dohodnutý deň, počas ktorého Objednávateľ vykoná kontrolu postup vykonaných prác, stanovený spravidla jedenkrát za sedem (7) kalendárnych dní, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán, podľa bodu 2.3 tejto Zmluvy.

„Lehota plnenia" znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 2.5 tejto Zmluvy.

„Materiály" znamenajú všetky materiály a výrobky, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela.

„Občiansky zákonník" znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

„Obchodný zákonník" znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

„Ponuka Zhotoviteľa" znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, a na základe ktorej bol Zhotoviteľ úspešný v Súťaži. Ponuka Zhotoviteľa bola v súlade so Súťažnými podkladmi prevedená do tejto Zmluvy, ako jednotlivé časti Ponuky Zhotoviteľa: Príloha č. 1 Rozpočet Diela a Príloha č. 4 Zoznam Expertov s uvedením ich kvalifikácie. Prílohy č. 2 Harmonogram prác a Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov sa predložili k podpisu Zmluvy.

„Poskytovateľ NFP" má význam uvedený v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

„Právne predpisy" znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy (STN a iné).

„Preberací protokol" má význam uvedený v bode 2.9.1. tejto Zmluvy.

„Projektová dokumentácia" znamená projektovú dokumentáciu vypracovanú v stupni: Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby pod názvom: „Denný stacionár v obci Ražňany" vypracovanú 03/2019 zodpovedným projektantom - Ing. Peter Jurica– autorizovaný stavebný inžinier, ktorá bola súčasťou Súťažných podkladov.

„Rozpočet" znamená rozpočet Zmluvnej ceny – ocenený Výkaz výmer - v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy, t. j. časť Ponuky Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, vypracovaný v súlade so Súťažnými podkladmi.

„Stavebný zákon" znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

„Stavenisko" znamená miesta, kde má byť Dielo vyhotovené, na ktoré majú byť Materiály dodané, ako je definované v Špecifikácii predmetu zákazky.

„Subdodávateľ" je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy.

„Súťaž" má význam uvedený v bode 1 Preambuly tejto Zmluvy.

„Súťažné podklady" znamenajú súťažné podklady pre Súťaž.

„Stavebný dozor" znamená osobu menovanú ako stavebný dozor zo strany Objednávateľa. Stavebný dozor je personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti stanovené touto Zmluvou.

„Technické normy" znamenajú technické normy (STN, EN, ISO) vzťahujúce sa na akékoľvek práce na Diele, samotné Dielo a Materiály, a ostatné normy uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky alebo normy definované Právnymi predpismi.

„Vyššia moc" má význam uvedený v bode 3.2.5 tejto Zmluvy.

„Zákon o verejnom obstarávaní - ZoV" znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„Záručná doba" znamená záručnú dobu podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy.

„Zmluva" znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení.

„Zmluva o NFP" má význam uvedený v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

„Zmluvná cena" znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek vád Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane DPH uvedenú v bode 3.1.2 tejto Zmluvy.

1.2 Predmet Zmluvy

1.2.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie výlučne, záväzky Zhotoviteľa:

a) Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dokončiť pre Objednávateľa Dielo v súlade s Ponukou Zhotoviteľa , Projektovou dokumentáciou (ako súčasť súťažných podkladov), Zmluvou a Právnymi predpismi, a odstrániť na Diele akékoľvek vady, a to v Lehote plnenia;

b) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy;

1.2.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie výlučne, záväzky Objednávateľa:

a) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou;

b) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať;

c) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas.

1.2.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

1.2.4 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane Projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, a zároveň vyhlasuje, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.

2. ZHOTOVENIE DIELA

2.1 Stavenisko

2.1.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v rozsahu, v akom ich má k dispozícii, všetky dôležité a potrebné údaje a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska, najmä o užívacích právach k Stavenisku, o dostupných podmienkach Staveniska vrátane informácií o príjazdových cestách. Za interpretáciu všetkých týchto údajov potrebných na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ.

2.1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, sa oboznámil s formou, povahou a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku.

2.1.3 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť, resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo riadne vyhotoviť a dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v Lehote plnenia. Objednávateľ poskytne prístup na Stavenisko Zhotoviteľovi a Stavenisko Zhotoviteľovi odovzdá najneskôr do **30 dní na základe písomnej výzvy Objednávateľa voči Zhotoviteľovi urobenej kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy** tak, aby Zhotoviteľ celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia. O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o prevzatí Staveniska. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy po dobu, po ktorú mu Objednávateľ neposkytol právo prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu.

2.2 Podmienky vykonania Diela

2.2.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a všetky Materiály budú vyhovovať špecifikácii predmetu zákazky, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve a Právnym predpisom.

2.2.2 **Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť všetku súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela** vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom. V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola poskytnutá riadne.

2.2.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade Projektovou dokumentáciou, Rozpočtom diela a špecifikami Staveniska, a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela na Stavenisku.

2.2.4 Objednávateľ je oprávnený schvaľovať súpis vykonaných prác. Objednávateľ je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.

2.2.5 **Kontrolu vykonávania Diela vykonáva Stavebný dozor Objednávateľa najmä počas Kontrolných dní** v súlade s bodom 2.3 tejto Zmluvy. Stavebnému dozoru musí byť umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu Stavebného dozoru. Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať so Stavebným dozorom Objednávateľa. Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Stavebný dozor je oprávnený vydať pokyn na prerušenie prác v prípade, ak to neumožňujú klimatické podmienky alebo ak Zhotoviteľ iným spôsobom zjavne koná v rozpore s pracovnými postupmi určenými technickými normami alebo odporúčaniami výrobcov na právne zabudovanie dodávaných materiálov. Takýto pokyn musí Stavebný dozor bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a o dobu prerušenia prác sa primerane predlžuje Lehota plnenia. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Stavebného dozoru Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.

2.2.6 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a všetkých ďalších energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, a to formou zriadenia osobitných odberných miest jednotlivých médií (resp. inou formou podľa uváženia Zhotoviteľa), ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša Zhotoviteľ.

2.2.7 Zhotoviteľ okrem iného zabezpečí na vlastné riziko a zodpovednosť najmä

a) dopravu, vykládku, skladovanie Materiálov v mieste Staveniska;

b) akékoľvek technické/stavebné úpravy v súlade s Projektovou dokumentáciou nevyhnutné pre výstavbu a zapojenie Diela;

c) výstavbu, inštaláciu, montáž kompletného Diela podľa Projektovej dokumentácie;

d) zabezpečenie funkčnosti diela a komplexné sprevádzkovanie Diela;

e) vykonanie úspešného Preberacieho konania.

2.2.8 **Zhotoviteľ počas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele**, zhotovovaním Diela a akýmikoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať na základe tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí najmä, nie však výlučne:

a) stráženie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolané osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia;

b) označenie Staveniska;

c) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave;

d) umiestnenie a skladovanie Materiálov na Stavenisku podľa dohody s Objednávateľom;

e) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach;

f) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, zabezpečením bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci a nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami;

g) požiarnu ochranu Staveniska a Diela v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela;

h) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely;

i) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ;

j) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb;

k) na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť Projektovej dokumentácie a iných technických podkladov alebo ich kópií, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu;

l) pred dňom odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých technologických zariadení a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania vád a nedorobkov;

2.2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len technologické zariadenia Staveniska a Materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska a Materiálov pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých Materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a touto Zmluvou. **Nebezpečenstvo vzniku škody na Materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ, a to od momentu prevzatia Staveniska až do úplného prevzatia Diela zo strany Objednávateľa** v súlade s bodom 2.9 tejto Zmluvy.

2.2.10 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek takéto škody.

2.2.11 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení stavebného denníka sa budú Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami § 46d) Stavebného zákona a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného zákona. Stavebný denník musí byť trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní Diela a kontrolným orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. Žiadny súhlas alebo zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupu prác na Diele nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej

zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa uvedené v stavebnom denníku alebo inak udelené zo strany Objednávateľa.

2.2.12 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti.

2.2.13 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Projektovej dokumentácii.

2.2.14 **Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne vo výške Zmluvnej ceny** podľa bodu 3.1.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný **pri prevzatí Staveniska** predložiť Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujúceho platnosť poistenia podľa tohto bodu Zmluvy.

2.3 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác, Kontrolné dni

2.3.1 Zhotoviteľ **pravidelne za každý kalendárny mesiac** vyhotoví a predloží Objednávateľovi správy o postupe prác na Diele do desiatich (10) dní po skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Súčasťou správ o postupe prác bude aj súpis vykonaných prác. Objednávateľovi patrí lehota piatich (5) pracovných dní odo dňa predloženia súpisu vykonaných prác na jeho preskúmanie. Ak sa po preskúmaní súpisu prác ukáže potreba jeho opravy/doplnenia, je Zhotoviteľ povinný opraviť súpis vykonaných prác do piatich (5) pracovných dní. Objednávateľom schválený súpis vykonaných prác je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy.

2.3.2 **Objednávateľ vykonáva kontrolu vykonaných prác prostredníctvom Stavebného dozoru najmä avšak nie výlučne počas Kontrolných dní pravidelne jedenkrát za sedem (7) dní**, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán. Presný termín bude spresnený zápisom v Stavebnom denníku pri prevzatí Staveniska Zhotoviteľovi. Každý ďalší termín nasledujúceho Kontrolného dňa bude Zmluvnými stranami vopred dohodnutý a zapísaný v Stavebnom denníku.

2.3.3 Po vykonaní kontroly vykonaných prác na Diele Zmluvné strany vyhotovia písomný záznam do Stavebného denníka, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „**písomný záznam**").

2.3.4 Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie vád a nedorobkov zistených počas Kontrolného dňa a o spôsobe ich odstraňovania alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia predmetných vád a nedorobkov Diela počas Kontrolného dňa. V prípade namietnutia opodstatnenosti vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa, vytýkané vady a nedorobky odborne posúdi Stavebný dozor a o takomto posúdení vyhotoví písomný záznam. Písomný záznam a výsledky posúdenia vytýkaných vád a nedorobkov je záväzný pre obe Zmluvné strany.

2.4 Príručky pre prevádzku a údržbu a zaškolenie obsluhy

Najneskôr k Preberaciemu konaniu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi všetky príručky pre prevádzku a údržbu Diela tam, kde to je pre riadne užívanie Diela, resp. jednotlivých materiálov alebo zariadení potrebné alebo vhodné a vrátane akýchkoľvek nevyhnutných dokumentov pre riadne užívanie, prevádzku a údržbu celého Diela. Zhotoviteľ zároveň zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Diela vrátane všetkých postupov tak, aby po zaškolení bol Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať Dielo a prevádzkovať ho na účely, na ktoré je vyhotovené. O zaškolení obsluhy Objednávateľa Zmluvné strany vyhotovia osobitný protokol, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

2.5 Lehota plnenia

2.5.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácii Diela v zmysle bodu 2.1.3 tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia.

2.5.2 **Lehota na vykonanie Diela je 18 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska**. Zhotoviteľ je povinný Dielo

v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia vyhotoviť tak, aby zodpovedalo podmienkam tejto Zmluvy, vyhovelo Funkčným skúškam, bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bodu 2.9 tejto Zmluvy a aby bolo pripravené na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výsledkom bude vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie stavby.

2.5.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia pokiaľ oneskorenie s dokončením Diela bude spôsobené niektorou z nasledovných okolností:

a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy,

b) omeškanie alebo obmedzenie na strane Objednávateľa, ktoré je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa, a ktoré nebolo odstránené v primeranej lehote na základe výzvy Zhotoviteľa na odstránenie takéhoto omeškania alebo obmedzenia,

c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa.

2.6 Harmonogram prác

2.6.1 Zhotoviteľ najneskôr pri podpise tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám na zhotovenie diela podľa Projektovej dokumentácie, Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluve. Po preskúmaní Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stáva Prílohou č. 2 tejto Zmluvy. Vzhľadom na to, že účinnosť tejto Zmluvy je podmienená kumulatívnym splnením podmienok uvedených v bode 3.6.1 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný predložiť harmonogram prác najneskôr pri podpise Zmluvy zo strany Objednávateľa.

2.6.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela a vrátane úspešného absolvovania Funkčných skúšok celého Diela najneskôr v Lehote plnenia. Grafický Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť.

2.6.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek Harmonogram prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup prác nezhoduje s Harmonogramom prác, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný Harmonogram prác a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu prác zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie, resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy.

2.7 Pokyny Objednávateľa

2.7.1 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje splniť a dodržať za nasledovných podmienok:

a) Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Stavebným dozorom prípadne priamo Objednávateľom;

b) Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu jeho pokynov, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, ako skúsený zhotoviteľ v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;

c) V prípade, ak by mal pokyn mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo ak by mal pokyn mať dopad na Zmluvnú cenu, je Zhotoviteľ o tejto skutočnosti povinný okamžite informovať Objednávateľa;

d) Každý pokyn bude vydaný resp. inak zachytený (napr. v Stavebnom denníku) v písomnej forme. Objednávateľ je oprávnený vydať výnimočne aj ústny pokyn, avšak je povinný ho dodatočne písomne potvrdiť najneskôr do dvoch (2) dní, inak sa naňho neprihliada;

e) Zhotoviteľ je povinný pokyn vydaný v súlade s týmto bodom bezodkladne plniť, okrem prípadu, ak:

(i) Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynu a nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní Diela. Vtedy je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo do písomného oznámenia o tom, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela podľa daných pokynov;

(ii) Zhotoviteľ oznámil Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu, pričom v takom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní, povinný Objednávateľovi doručiť návrh úprav Zmluvy (najmä Lehoty plnenia, Harmonogram prác a Zmluvnej ceny) vyvolaný pokynom Objednávateľa. Takýto návrh bude mať povahu oferty (návrhu na uzatvorenie zmluvy resp. dodatku). Zhotoviteľ nie je povinný ani oprávnený takýto pokyn plniť až do písomného potvrdenia (akceptácie) tohto návrhu zo strany Objednávateľa. To neplatí jedine v prípade, ak by neplnením takéhoto pokynu malo byť ohrozené Dielo, iný majetok a/alebo zdravie alebo život osôb. Zmluvné strany v primeranom čase po písomnom potvrdení pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo strany Objednávateľa (s prihliadnutím na potrebu odsúhlasenia každej zmeny Zmluvy zo strany Poskytovateľa NFP) uzatvoria osobitný dodatok k tejto Zmluve obsahujúci dohodnuté úpravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednávateľa.

2.7.2 Pre vylúčenie pochybností, žiadne schválenia alebo súhlasy Objednávateľa podľa tejto Zmluvy sa nepovažujú za pokyn podľa tohto bodu Zmluvy. Tiež platí, že pokiaľ Zhotoviteľ neupozornil Objednávateľa pri vydaní pokynu na to, že môže mať vplyv na Lehotu plnenia a/alebo Zmluvnú cenu, a Zhotoviteľ takýto pokyn plní, má sa za to, že tento pokyn nemá dopad na Zmluvnú cenu a/alebo na Lehotu plnenia a Zhotoviteľ pokyn plní bez nároku na predĺženie Lehoty plnenia a/alebo zmeny Zmluvnej ceny.

2.8 Funkčné skúšky

2.8.1 Pred odovzdaním Diela je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa a v súlade s Harmonogramom prác povinný vykonať Funkčné skúšky Diela. Na základe Funkčných skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že Dielo je spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že vyhovuje Projektovej dokumentácii, Ponuke Zhotoviteľa a spĺňa ostatné požiadavky na základe Zmluvy vzťahujúce sa na Dielo.

2.8.2 Zhotoviteľ pre účely Funkčných skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, elektrinu, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Funkčné skúšky prebehli v súlade so Zmluvou.

2.8.3 Harmonogram Funkčných skúšok Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však štrnásť (14) pracovných dní pred plánovaným termínom Funkčných skúšok. Harmonogram Funkčných skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis.

2.8.4 Funkčné skúšky budú prebiehať v súlade s Harmonogramom Funkčných skúšok a budú zahŕňať všetky prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže byť prevádzkované bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových podmienok v súlade s účelom Diela a Projektovej dokumentácie.

2.8.5 O výsledku každých Funkčných skúšok podľa bodu 2.8.4 bude vyhotovený samostatný protokol. Ak Dielo alebo jeho časť nevyhovie Funkčným skúškam, Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ napravil vady Diela, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Funkčné skúšky za rovnakých podmienok. To sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Funkčných skúšok. Ak Dielo nevyhovie ani opakovaným Funkčným skúškam, Objednávateľ môže nariadiť ďalšie opakovanie Funkčných skúšok alebo Dielo odmietnuť prevziať a odstúpiť od Zmluvy.

2.8.6 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach, resp. úspešné vykonanie opakovaných Funkčných skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym dodaním Diela v Lehote plnenia a Objednávateľa nezbavuje nároku na náhradu škody v celom rozsahu, vrátane náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy.

2.9 Preberacie konanie

2.9.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ v nadväznosti na úspešné vykonanie Funkčných skúšok preverí, že Dielo nemá vady a spĺňa požiadavky Projektovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, Právnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa **končí vydaním protokolu, ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne** (konanie podľa tohto bodu ďalej aj ako „**Preberacie konanie**“ a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako „**Preberací protokol**“).

2.9.2 Zhotoviteľ pre účely Preberacieho konania zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Preberacie konanie prebehlo v súlade so Zmluvou.

2.9.3 Preberacie konanie sa uskutoční až po zhotovení celého Diela a úspešne vykonaných Funkčných

skúškach celého Diela. **Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi najmä nasledovné doklady:**

a) žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu;

b) dodacie listy;

c) všetky protokoly o Funkčných skúškach;

d) dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na Dielo;

e) všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

f) certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých Materiálov a záznamy zo všetkých skúšok Materiálov (v rozsahu, v akom to vyžaduje Projektová dokumentácia alebo Právne predpisy);

g) záručné listy dodaných zariadení, vrátane návodov a v prípade potreby doklady o zaškolení personálu Objednávateľa;

h) 2x kópiu stavebného denníka;

i) všetky protokoly o zaškolení obsluhy Diela,

j) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych predpisov,

k) vyjadrenie Zhotoviteľa, že Dielo bolo vyhotovené v súlade s Projektovou dokumentáciou, platnými STN normami a Právnymi predpismi, a že Dielo je schopné trvalej a bezpečnej prevádzky,

l) všetky písomné správy z Kontrolných dní a písomné záznamy z Odborného posúdenia Stavebného dozoru.

2.9.4 **Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so všetkými dokumentami podľa bodu 2.9.3 vyššie.** Predloženie žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo vykonané a dokončené riadne v súlade so Zmluvou, nemá vady, boli úspešne vykonané Funkčné skúšky a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokončené Dielo sa považuje Dielo dokončené bez vád a v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, Zmluvou a Právnymi predpismi.

2.9.5 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný:

a) **vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou**, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel; alebo

b) **zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať**, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou.

2.9.6 V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu nezamietne v lehote podľa bodu 2.9.5, má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný k poslednému dňu tejto lehoty. **Vydaním Preberacieho protokolu alebo uplynutím lehoty podľa bodu 2.9.5 v prípade fikcie vydania Preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety sa končí Preberacie konanie.** Vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty.

2.9.7 **Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 2.9.6 prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele.** Za deň podpisu Preberacieho protokolu sa považuje aj uplynutie lehoty podľa bodu 2.9.6 tejto Zmluvy.

2.9.8 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady, s výnimkou zjavných vád, ktoré nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel podľa bodu 2.9.5 písm. a), zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do v rámci Preberacieho konania zistené po dátume uplynutia Lehoty plnenia. Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje

zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia.

2.9.9 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 2.9.5b), Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu podľa bodu 2.9.1, resp. 2.9.4 tejto Zmluvy a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 2.9.5 tejto Zmluvy, pričom bod 2.9.6 sa aplikuje primerane. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného Preberacieho konania (pokiaľ neplatí fikcia vydania Preberacieho protokolu podľa bodu 2.9.6 platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé na úspešné ukončenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vád resp. bez vád, ktoré bránia užívaniu Diela pre dohodnutý účel), Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením v Lehote plnenia ani nároku na náhradu škody.

2.9.10 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 2.9.5a) s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto vád a nedorobkov. O úplnom odstránení vád a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.

2.9.11 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej v Preberacom protokole podľa bodu 2.9.5 písm. a) vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 3.5.1 písm. b) tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom rozsahu, vrátane škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

2.9.12 V prípade, ak by bolo Dielo, resp. jeho časť, zhotovené s podstatnými neodstrániteľnými vadami, Objednávateľ nie je povinný takéto Dielo prevziať a zaplatiť zaň jeho cenu, resp. príslušnú časť jeho ceny.

2.10 Kolaudácia

2.10.1 Bez ohľadu na ustanovenia o Funkčných skúškach a Preberacom konaní je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že Dielo vyžadujúce kolaudáciu podľa príslušných Právnych predpisov bude spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie podá Objednávateľ, avšak Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby Objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či vád, ktoré budú zabraňovať vydaniu kolaudačného rozhodnutia, a to bez ohľadu na vydanie akýchkoľvek protokolov o Funkčných skúškach a Preberacieho protokolu k Dielu, a to až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

3. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky

3.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne:

3.1.2 Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH:	369 999,99 EUR
Sadzba DPH:	74 000,00 EUR
Cena s DPH:	443 999,99 EUR

(slovom: Štyristoštyridsaťtritisíc deväťstodeväťdesiatdeväť EUR, 99 centov)

(ďalej aj ako „**Zmluvná cena**“)

3.1.3 Zmluvná cena je cena maximálna a je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke Zhotoviteľa. Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela z dôvodov nepredvídateľných

v čase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednávateľa realizovať. Zmluvná cena a Rozpočet Diela zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých vád, a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, Súťažných podkladov a Ponuky Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých Materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho zabezpečenia, dopravy, udelenia licencií a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo jej/jeho časť nie sú obsiahnuté v Rozpočte Diela ako samostatná položka, má sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela.

3.1.4 **Fakturácia Zmluvnej ceny bude fakturovaná za vykonané práce dvomi faktúrami. Prvá faktúra bude vystavená Zhotoviteľom po vykonaní minimálne 50% stavebných prác zo zmluvnej ceny o dielo bez DPH. Druhá faktúra bude Zhotoviteľom vystavená po odovzdaní diela objednávateľovi.** Zhotoviteľ v súlade s bodom 2.3 vyhotoví a odovzdá Stavebnému dozoru Objednávateľa správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení, ktorý Stavebný dozor Objednávateľa postupom podľa tejto Zmluvy schváli. **Takto schválený súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení bude podkladom pre fakturáciu čiastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpočtu Diela za práce vykonané v príslušnom fakturačnom období.** Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za práce, dodané materiály a zariadenia za príslušné fakturačné obdobie podľa tohto bodu až po schválení súpisu vykonaných prác a dodaných zariadení a materiálov zo strany Stavebného dozoru Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť iba skutočne vykonané práce a dodané materiály a zariadenia v zmysle Rozpočtu Diela potvrdené Stavebným dozorom Objednávateľa na základe predložených a potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení.

3.1.5 Splatnosť faktúry podľa tejto Zmluvy je **60 dní od doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla Objednávateľa** v zmysle Zmluvy, a bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy.

3.1.6 Faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. **Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na túto Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy – názov projektu, kód projektu ITMS2014+, podklady k fakturácii – správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení.** Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.

3.1.7 **Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zloží depozit vo výške 10% celkovej ceny diela bez DPH,** a to na bankový účet Objednávateľa, prípadne ju nahradí **bankovou zárukou (v rovnakej výške), a to** najneskôr do okamihu odovzdania Staveniska. Objednávateľ nie je povinný odovzdať Stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu, príp. nepredloží bankovú záruku.

3.1.8 Depozit slúži na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrady škody, nárokov na zaplatenie zvýšených nákladov a ostatných nárokov v zmysle tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom z Depozitu náklady, ktoré mu vzniknú z vád Diela a nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania termínov a medzitermínov uvedených v Harmonograme prác, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa a všetky ostatné nároky, ktoré vznikli Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy. V tomto prípade je Zhotoviteľ povinný doplniť výšku Depozitu do jeho pôvodnej výšky, a to najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Zhotoviteľovi zo strany Objednávateľa, že došlo k jednostrannému započítaniu.

3.1.9 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Depozit v plnej výške, príp. jeho alikvótnu (nespotrebovanú) časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom došlo k odovzdaniu Diela. V prípade zloženia depozitu Zhotoviteľom formou bankovej záruky, tá musí byť platná do vydania Preberacieho protokolu z Preberacieho konania.

3.2 Riziko a zodpovednosť za škodu

3.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú porušením jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či

tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi.

3.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi NFP, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy.

3.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.

3.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom.

3.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysli taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;

b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;

c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň

d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať.

(okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „**Vyššia moc**“)

3.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, najmä tak prekážku podľa bodu 3.2.5 a bodu 2.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci.

3.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady

3.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, ako aj všetky Materiály budú mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. **Záručná doba začína plynúť dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá po dobu šesťdesiat (60) mesiacov** na realizované Dielo a pokiaľ ide o výrobky a zariadenia dodávané v rámci predmetu plnenia tejto Zmluvy tam, kde to Zhotoviteľ nevie ovplyvniť, v trvaní určenom výrobcom, **minimálne však 24 mesiacov** (ďalej aj ako „**Záručná doba**“).

3.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo počas celej Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu vád Diela oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

3.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, aj keď dôjde k zisteniu tejto vady až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.

3.3.4 **Zhotoviteľ určuje ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád a havarijných udalostí [Ing. Pavol PACKO, stavbyvedúci], tel. číslo. [+421 918 542 927], E-Mail: [packo@eurobau.sk].** Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. **Na odstránenie vád zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom.** V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady

vykonať bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na inej lehote.

3.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo, resp. časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

3.4 Práva duševného vlastníctva

3.4.1 Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu 2 tejto Zmluvy, v prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu autorského diela v zmysle Autorského zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu, resp. sublicenciu na použitie takto chráneného autorského diela, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela, resp. jeho časti Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie/sublicencie podľa bodu 3.4 je zahrnutá v Rozpočte Diela.

3.4.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového, či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela.

3.4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od akýchkoľvek výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela.

3.4.4 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.

3.4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky, obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s výrobou alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy.

3.5 Zmluvné sankcie

3.5.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane):

a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania;

b) v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov a medzitermínov uvedených v Harmonograme prác má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania;

c) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 2.9.11 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania;

d) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 2.3.4 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za každý aj začatý deň omeškania;

e) v prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore s postupom podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50.000,- EUR (slovom: päťdesiattisíc euro);

f) v prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činnosti v rámci plnenia tejto Zmluvy, ktoré

má vykonávať výlučne prostredníctvom Expertov, prostredníctvom iných osôb, alebo v prípade, ak Zhotoviteľ viac nedisponuje kapacitami Experta, a nemá zabezpečené nahradenia kapacity Experta iným Expertom postupom podľa bodu 3.8.2 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc euro);

g) v prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 3.8.3 tejto Zmluvy nenapraví porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro), a to za každý aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá;

h) v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti podľa bodu 2.2.8., ktorá nie je sankcionovateľná podľa 3.5.1. písm. f) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro) za takto každé zistené porušenie povinnosti Zhotoviteľa.

3.5.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania v súlade s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka za každý aj začatý deň omeškania.

3.5.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške, vzhľadom k tomu sa zmluvná pokuta nezapočítava s náhradou škody a výška škody nie je limitovaná výškou zmluvnej pokuty.

3.5.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) kalendárnych dní.

3.6 Trvanie a ukončenie Zmluvy

3.6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:

a) deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej republiky;
b) dňom doručenia správy z kontroly dokumentácie verejného obstarávania, ktorým bolo verejné obstarávanie schválené v rámci jeho administratívnej kontroly (doručenie správy z následnej ex-post kontroly).

3.6.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

3.6.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.

3.6.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.

3.6.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.

3.6.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne:

a) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke Zhotoviteľa predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;

b) ak Zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy;

c) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v plnení svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu);

d) ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Funkčných skúšok, ani pri opakovaných Funkčných skúškach;

e) ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Preberacieho konania ani v prípade opakovaného Preberacieho konania;

f) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní;

g) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy.

3.6.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní v prípade:

a) ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,

b) ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.

3.6.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nove verejné obstarávanie.

3.6.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

3.7 Subdodávatelia

3.7.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich Subdodávateľov. Zoznam Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého Subdodávateľa z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Každý Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“).

3.7.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:

a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona RPVS, ak mu táto povinnosť zo Zákona RPVS vyplýva,

b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť Diela v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené),

c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. Zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov vykoná Zhotoviteľ písomne, za písomné oznámenie sa považuje aj oznámenie vykované formou zaslania e-mailu na e-mailovú adresu: raznany@raznany.sk.

3.7.3 Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 3.7.2c) vyššie a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr desať (10) pracovných dní pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 3.7.2 vyššie.

3.7.4 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu Zmluvy.

3.7.5 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.

3.7.6 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi na e-mailovú adresu: raznany@raznany.sk.

3.8 Experti

3.8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa Súťažných podkladov, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa (ďalej aj ako „**Experti**"). Zoznam jednotlivých Expertov s uvedením ich kvalifikácie tvoria obsah Prílohy č. 4 tejto Zmluvy.

3.8.2 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z Expertov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný Expert musí spĺňať odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie požadoval objednávateľ v Súťaži. Spôsobilosť nového Experta Zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval v Súťaži spôsobilosť Experta, ktorého chce Zhotoviteľ nahradiť.

3.8.3 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre nahradenie Expertov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu. Po zmene Experta Zmluvné strany aktualizujú Prílohu č. 4 o údaje o novom Expertovi.

3.9 Výzva na nápravu

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je päť (5) kalendárnych dní. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

3.10 Komunikácia

3.10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene poštou s doručenkou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy" alebo „adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

3.10.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 3.10.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na kontaktné údaje strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, ktoré si Zmluvné strany písomne oznámia spôsobom podľa bodu 3.10.1 vyššie.

3.11 Spoločné a záverečné ustanovenia

3.11.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

3.11.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

3.11.3 Z dôvodu, že predmet plnenia tejto Zmluvy bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP č. IROP-Z-302021W950-211-27 v znení jej Dodatkov, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s ním, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g) osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - f) tohto bodu v súlade s príslušnými Právnymi predpismi.

Zhotoviteľ je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi Poskytovateľom NFP a Objednávateľom.

3.11.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.

3.11.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní, a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, ku ktorým sa zaviazal v Ponuke. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Každá zmena Zmluvy a v nadväznosti na ňu vyhotovený Dodatok podlieha schváleniu Poskytovateľa NFP.

3.11.6 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.

3.11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

3.11.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 Rozpočet Diela

Príloha č. 2 Harmonogram prác

Príloha č. 3 Zoznam Subdodávateľov

Príloha č. 4 Zoznam Expertov s uvedením ich kvalifikácie

Objednávateľ

V Ražňanoch

Dňa

[redacted]

Za Obec Ražňany
Radovan Rokošný, starosta

Zhotoviteľ

V Košiciach

Dňa 28.06.2021

[redacted]

Ing. Dalibor Blizman, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Denný stacionár v obci Ražňany**

JKSO:
Miesto: Ražňany

KS:
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ:
Obec Ražňany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EURO-BAU s.r.o.

IČO: 46738479
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:
Ing. Peter Jurica

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Milena Treszová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **369 999,99**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znížená	20,00%	369 999,99	74 000,00

Cena s DPH v **EUR** **443 999,99**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Denný stacionár v obci Ražňany

Miesto:	Ražňany	Dátum:	28. 4. 2021
Objednávateľ:	Obec Ražňany	Projektant:	Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ:	EURO-BAU s.r.o.	Spracovateľ:	Milena Treszová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**369 999,99**	**443 999,99**
SO 01	**SO 01 -Hlavný stavebný objekt**	255 336,04	306 403,25
1	**Architektonicko stavebné riešenie**	191 960,32	230 352,38
1	**Opatrenia na zvýšenie EHB**	61 041,34	73 249,61
2	**Ostatné náklady**	130 918,98	157 102,78
2	**Zdravotechnika**	13 569,92	16 283,90
3	**Elektroinštalácia**	24 175,15	29 010,18
4	**Ústredné vykurovanie**	22 680,12	27 216,14
5	**Plynoinštalácia**	2 950,53	3 540,64
SO 02	**SO 02 -Stavebné úpravy existujúcich spevnených plôch**	43 884,92	52 661,90
SO 03	**SO 03 - Vonkajšie únikové schodikso**	5 807,24	6 968,69
SO 04	**Kanalizačná prípojka**	10 920,29	13 104,35
SO 05	**Vodovodná prípojka**	9 130,35	10 956,42
SO 06	**Oplotenie**	16 625,74	19 950,89
SO 07	**Plynová prípojka**	8 153,34	9 784,01
SO 08	**Areálové osvetlenie**	6 921,21	8 305,45
SO 09	**Sadové úpravy**	13 220,86	15 865,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť:
1 - Architektonicko stavebné riešenie
Úroveň 3:
1 - Opatrenia na zvýšenie EHB

JKSO:
Miesto: Ražňany

KS:
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ:
Obec Ražňany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EURO-BAU s.r.o.

IČO: 46738479
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:
Ing. Peter Jurica

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Milena Treszová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **61 041,34**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	61 041,34	20,00%	12 208,27

Cena s DPH **v EUR** **73 249,61**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť:
1 - Architektonicko stavebné riešenie
Úroveň 3:
1 - Opatrenia na zvýšenie EHB

Miesto:	Ražňany	Dátum:	28. 4. 2021
Objednávateľ:	Obec Ražňany	Projektant:	Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ:	EURO-BAU s.r.o.	Spracovateľ:	Milena Treszová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**61 041,34**
HSV - Práce a dodávky HSV	31 318,05
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	28 767,61
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 550,44
PSV - Práce a dodávky PSV	29 723,29
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	358,92
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	6 206,07
713 - Izolácie tepelné	10 057,43
766 - Konštrukcie stolárske	11 647,07
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 453,80

[redacted]

ROZPOČET

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť:
1 - Architektonicko stavebné riešenie
Úroveň 3:
1 - Opatrenia na zvýšenie EHB

Miesto: Ražňany
Dátum: 28. 4. 2021
Objednávateľ: Obec Ražňany
Projektant: Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Spracovateľ: Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**61 041,34**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				31 318,05
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				28 767,61
2	K	622464272	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , minerálna samočistiaca, NanoporTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	520,170	11,58	6 023,57
3	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	103,370	15,83	1 636,35
4	K	625251252	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	80,903	21,15	1 711,10
5	K	625251273	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	1,500	21,50	32,25
6	K	625251357	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm MINERALNE DOSKY, zatĺkacie kotvy	m2	462,735	34,63	16 024,51
7	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm MINERAL	m2	65,300	27,60	1 802,28
1	K	625251404	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	65,400	23,51	1 537,55
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 550,44
8	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	655,640	1,70	1 114,59
9	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	655,640	1,09	714,65
10	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	655,640	1,10	721,20
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				29 723,29
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				358,92
11	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	301,250	0,38	114,48
12	*M*	*245620001000*	*Náter rexlexný Silver Primer Speed SBS, rýchloschnúci modifikovaný kaučukom, 17,5 l, ICOPAL*	*l*	*42,000*	*5,82*	*244,44*
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				6 206,07
13	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	301,250	0,59	177,74
14	*M*	*628310001200*	*Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)*	*m2*	*346,438*	*4,61*	*1 597,08*
15	K	712361702	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° qumami fóliou prilepenou bodovo	m2	301,250	6,18	1 861,73
16	*M*	*283220002500*	*Hydroizolačný pás z fólie PVC-MONARPLAN FM hr.1,5 mm, š. 2,05m,*	*m2*	*301,250*	*6,94*	*2 090,68*
17	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	301,250	0,41	123,51
18	*M*	*693110004400*	*Geotextília polypropylénová 200 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília*	*m2*	*346,438*	*0,49*	*169,75*
19	K	712997002	Montáž spádových atikových klinov z expandovaného polystyrénu	m	22,000	2,18	47,96
20	*M*	*283720001500*	*Spádový klin 4-6 EPS 150 S, hr. 50 mm, PCI*	*m2*	*22,000*	*3,77*	*82,94*
21	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	2,635	20,75	54,68
	D	713	Izolácie tepelné				[redacted]
22	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	*M*	*631440022400*	*Doska NOBASIL PTS 40x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, KNAUF*	*m2*	*222,380*	*5,94*	*1 320,94*
24	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, dvojvrstvová	m2	210,600	1,44	303,26
25	*M*	*283720000200*	*Podlahový polystyrén EPS 100 S, hr. 50 mm, PCI*	*m2*	*463,320*	*2,83*	*1 311,20*
26	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	9,400	5,06	47,56
27	*M*	*283720008000*	*Doska EPS 100S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER*	*m2*	*9,588*	*5,81*	*55,71*
28	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	291,840	1,63	475,70
29	*M*	*283720008400*	*Doska EPS 100S hr. 180 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER*	*m2*	*595,354*	*10,46*	*6 227,40*
30	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	3,944	23,65	93,28
	D	766	Konštrukcie stolárske				11 647,07
31	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	297,000	9,14	2 714,58
32	*M*	*611410008000*	*Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1750x1150 mm, izolačné trojsklo*	*ks*	*49,000*	*133,73*	*6 552,77*
33	*M*	*611410006300*	*Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 700x900 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil*	*ks*	*4,000*	*62,70*	*250,80*
34	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	21,590	14,03	302,91
35	*M*	*611420000100*	*Vchodové dvere plastové otváravo s izolačným trojsklom*	*ks*	*3,000*	*608,67*	*1 826,01*
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 453,80
36	K	767652210	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou do 6 m2	ks	2,000	187,50	375,00
37	*M*	*553410042600*	*Dvere garážové vráta v hlinikovom ráme s plast. lamelami, el. otváranie a zatváranie*	*ks*	*2,000*	*539,40*	*1 078,80*

[redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť:
1 - Architektonicko stavebné riešenie
Úroveň 3:
2 - Ostatné náklady

JKSO:
Miesto: Ražňany

KS:
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ:
Obec Ražňany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EURO-BAU s.r.o.

IČO: 46738479
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:
Ing. Peter Jurica

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Milena Treszová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **130 918,98**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	130 918,98	20,00%	26 183,80

Cena s DPH **v EUR** **157 102,78**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť:
1 - Architektonicko stavebné riešenie
Úroveň 3:
2 - Ostatné náklady

Miesto:	Ražňany	Dátum:	28. 4. 2021
Objednávateľ:	Obec Ražňany	Projektant:	Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ:	EURO-BAU s.r.o.	Spracovateľ:	Milena Treszová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**130 918,98**
HSV - Práce a dodávky HSV	57 770,05
1 - Zemné práce	3 855,20
2 - Zakladanie	1 483,36
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	3 719,21
4 - Vodorovné konštrukcie	2 660,58
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	22 339,33
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 370,94
99 - Presun hmôt HSV	2 341,43
PSV - Práce a dodávky PSV	60 754,66
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	711,50
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	329,78
713 - Izolácie tepelné	169,27
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	37,80
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	17,60
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	77,56
762 - Konštrukcie tesárske	2 171,64
763 - Konštrukcie - drevostavby	11 108,86
764 - Konštrukcie klampiarske	996,29
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	354,51
766 - Konštrukcie stolárske	12 103,13
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	296,17
771 - Podlahy z dlaždíc	2 675,56
773 - Podlahy z liateho teraca	861,96
776 - Podlahy povlakové	15 073,51
781 - Dokončovacie práce a obklady	6 636,88
783 - Dokončovacie práce - nátery	157,25
784 - Dokončovacie práce - maľby	4 316,15
786 - Čalúnnické práce	1 880,18
787 - Zasklievanie	779,06
M - Práce a dodávky M	12 393,52
21-M - Elektromontáže	562,50
33-M - Montáže dopravných zariadení, sk	157,11
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	673,91
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,75

[redacted]

ROZPOČET

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť:
1 - Architektonicko stavebné riešenie
Úroveň 3:
2 - Ostatné náklady

Miesto: Ražňany
Dátum: 28. 4. 2021
Objednávateľ: Obec Ražňany
Projektant: Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Spracovateľ: Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**130 918,98**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				57 770,05
	D	1	Zemné práce				3 855,20
1	K	111101101	Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	150,000	0,10	15,00
2	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	73,800	51,50	3 800,70
3	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	2,500	9,00	22,50
4	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	100,000	0,17	17,00
	D	2	Zakladanie				1 483,36
5	K	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	29,520	38,86	1 147,15
6	K	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	85,000	2,42	205,70
7	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,154	29,50	4,54
8	K	273313521	Betón dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	1,200	65,55	78,66
9	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	0,225	70,15	15,78
10	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,450	70,07	31,53
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				3 719,21
11	K	314233521	Oprava komín. voľne stojacích nad strešnou rovinou domurovanie, vyspravenie +omietka	kpl	1,000	180,50	180,50
12	K	316381215	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 50 do 80 mm	m2	1,500	22,31	33,47
13	*M*	*592270028900*	*Mriežkový rošt pororošt 400/1000*	*ks*	*1,000*	*26,99*	*26,99*
14	K	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	19,000	9,30	176,70
15	K	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	28,000	12,16	340,48
16	K	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	15,000	13,97	209,55
17	K	317162104	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	2,000	15,89	31,78
18	K	317162105	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	ks	6,000	17,84	107,04
19	K	317162109	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 3000 mm	ks	6,000	27,44	164,64
20	K	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,240	87,74	21,06
21	K	317351101	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	1,320	22,03	29,08
22	K	317351102	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	1,320	7,04	9,29
23	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,027	1 186,93	32,05
24	K	340239257	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehlami (440x247x238)	m2	8,400	54,39	456,88
25	K	340239265	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami PORFIX (150x500x250)	m2	11,050	22,91	253,16
26	K	342273100	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (100x250x500)	m2	24,310	17,87	434,42
27	K	342273150	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (150x250x500)	m2	53,000	[redacted]	1 212,12
	D	4	Vodorovné konštrukcie				2 660,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 - ATIKA	m3	1,000	80,44	80,44
29	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	14,500	7,30	105,85
30	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	14,500	2,60	37,70
31	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,300	1 153,79	346,14
32	K	417361831	Zhotovenie výstuže stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele	t	0,300	461,47	138,44
33	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	4,700	102,20	480,34
34	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,548	1 281,39	702,20
35	K	430361831	Zhotovenie výstuže schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele	t	0,548	533,10	292,14
36	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,650	19,09	279,67
37	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,650	3,72	54,50
38	K	451577777	Okapový chodník hr. 100 mm z kameniva ťaženého /dunajský štrk/	m2	35,000	2,06	72,10
39	*M*	*583310002000*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm,*	*t*	*6,300*	*11,28*	*71,06*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				22 339,33
40	K	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	101,540	1,90	192,93
41	K	611461123	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, sadrová, strojné nanášanie, RatioGlatt, gletovaná omietka, hr. 8 mm	m2	101,540	5,58	566,59
42	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	1 608,720	1,24	1 994,81
43	K	612465123	Vnútorná omietka stien BAUMIT, sadrová, strojné nanášanie, RatioGlatt, gletovaná omietka, hr. 10 mm	m2	1 608,720	6,33	10 183,20
44	K	612481011	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm	m	200,000	1,52	304,00
45	K	612481021	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 6 mm	m	260,000	1,60	416,00
46	K	612481031	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	336,000	1,59	534,24
54	K	631312711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	44,960	104,96	4 719,00
55	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 0 do 155 mm /spádova vrstva/	m3	25,600	89,69	2 296,06
56	K	631316124	Povrchová úprava vsypovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy, korundomúkarbidom, ťažká prevádzka, hr. vsypu 3 mm	m2	63,450	5,97	378,80
57	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt. š. nad 200 mm	m	62,600	4,37	273,56
58	*M*	*6119000700*	*Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva:*	*m*	*62,600*	*7,67*	*480,14*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				21 370,94
59	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	58,000	7,19	417,02
60	*M*	*5921745000*	*Obrubník betónový*	*ks*	*58,580*	*5,78*	*338,59*
64	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 600,000	3,08	4 928,00
65	K	953941211	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania, pre schodiskové madlá do múru so zaliatím cementovou maltou+ dodávka konzol	ks	17,000	2,94	49,98
66	K	953945108	Soklový profil SL 12 (hliníkový)	m	75,000	4,35	326,25
67	K	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	65,000	2,41	156,65
68	K	953995183	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil Basic (plastový)	m	260,000	3,36	873,60
69	K	953995201	BAUMIT Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	442,500	2,36	1 044,30
70	K	953995222	BAUMIT Ukončovací profil pri oplechované (plastový)	m	83,000	6,18	512,94
71	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	80,660	1,98	159,71
72	K	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	1,600	4,99	7,98
73	K	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	3,600	56,70	204,12
74	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	356,750	1,84	656,42
76	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	208,600	1,84	383,82
77	K	969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do52 mm, -0,01300t	m	8,000	0,65	5,20
78	K	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	10,000	3,51	35,10
79	K	971046004	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - betónových, obkladov -0,00004t	cm	0,700	0,35	0,25
80	K	971046015	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - betónových, obkladov -0,00044t	cm	0,700	0,98	0,69
81	K	973031334	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm, -0,04000t	ks	27,000	5,09	137,43
82	K	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t	m	5,000	6,50	32,50
83	K	973031855	Vytvorenie kapsy pre krabice požiarný hydrant	ks	2,000	0,81	1,62
84	K	975043111	Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov do v. 3,50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	m	8,900	10,97	97,63
85	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	19,500	5,09	99,26
86	K	976072221	Vybúranie okenných mreží a pod., -0,01400t	ks	17,000	1,24	21,08
87	K	9780111911	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t /suteren/	m2	107,710	2,65	285,43
88	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	1 508,720	2,09	3 153,22
89	K	978021191	Otlčenie cementových omietok sokla v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	82,420	5,39	444,24
90	K	978036141	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	440,700	0,56	246,79
91	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	73,940	2,78	205,55
92	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	126,858	7,26	920,99
93	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	126,858	9,35	1 186,12
94	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	126,858	0,29	36,79
95	K	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	126,858	32,25	4 091,17
96	K	979089714	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	2,000	120,00	240,00
	D	99	Presun hmôt HSV				2 341,43
97	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	301,731	7,76	2 341,43
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				60 754,66
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				711,50
100	K	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	1,500	2,56	3,84
101	*M*	*6283221000*	*Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35*	*m2*	*1,725*	*2,34*	*4,04*
102	K	711132101	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	69,600	2,81	195,58
103	*M*	*6283229000*	*Nopova folia*	*m2*	*221,850*	*2,20*	*488,07*
104	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,880	22,69	19,97
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				329,78
107	K	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	291,840	1,13	329,78
	D	713	Izolácie tepelné				169,27
115	K	713000013	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,00462t	m2	291,840	0,58	169,27
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				37,80
125	K	721110802	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych do DN 100, -0,00982t	m	14,000	2,70	37,80
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				17,60
126	K	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	10,000	1,76	17,60
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				77,56
127	K	725110811	Demontáž zariaďovacích predmetov	súb.	14,000	5,5	77,56
	D	762	Konštrukcie tesárske				1,64
128	K	762222141	Montáž zábradlia	m			30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	*M*	*553520000800*	*Zábradlie nerezové s dreveným madlom WB/ZVR90-1500, buk, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, kotvenie do podlahy*	*m*	*5,870*	*106,34*	*624,22*
130	*M*	*553560007700*	*Zábradlie vonkajšie oceľová konštrukcia, výška nad dlažbou 1000 mm, kotvenie pod dlažbu*	*kpl*	*1,000*	*433,85*	*433,85*
131	*M*	*311990006900*	*Kotevná skrutka M12x210/54 žiarovo pozinkovaná, kotevná technika HILTI 25ks/bal*	*bal*	*1,000*	*8,41*	*8,41*
132	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	52,800	5,48	289,34
133	*M*	*605120008300*	*Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dĺ. 4000-6500 mm, hr. 180 mm, š. 180, 250 mm*	*m3*	*2,090*	*221,78*	*463,52*
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				11 108,86
134	K	763120011	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	m2	12,000	28,85	346,20
135	K	763136075	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana E 15, konštrukcia poloskrytá, doska Decogips Capri biela	m2	442,530	23,42	10 364,05
136	K	763168121	SDK obklady stĺpov prierezu dosky GKF hr. 12,5 mm, ochranný uholník	m	12,000	17,57	210,84
137	K	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	5,264	35,67	187,77
	D	764	Konštrukcie klampiarske				996,29
138	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	63,600	0,93	59,15
139	K	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	25,000	1,02	25,50
140	K	764454802	Demontáž odpadových rúr a žlabou	m	87,000	0,70	60,90
141	K	764711116	Oplechovanie parapetov Lindab rš 400 mm	m	18,400	16,18	297,71
142	K	764731116	Oplechovanie múrov Lindab rš 600 mm	m	24,000	20,05	481,20
143	K	764751113	Odkvapový systém StabiCor	sub	1,000	27,81	27,81
144	K	764751171	Zachytávač nečistôt Lindab	ks	4,000	8,84	35,36
145	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,184	47,09	8,66
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				354,51
146	K	765371251	Okapové lemovanie	m	53,000	6,67	353,51
147	K	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,039	25,52	1,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				12 103,13
148	K	766211200	Montáž madiel schodiskových drevených typových priebežných	m	14,700	10,07	148,03
149	*M*	*611930000100*	*Drevené madlo k zábradliu,*	*m*	*14,700*	*12,30*	*180,81*
155	K	766661422	Montáž dverí drevených protipožiarnych bezpečnostných do drevenej bezpečnostnej zárubne	ks	11,000	21,02	231,22
156	*M*	*611650001010*	*Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 600x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0.2 mm, INTERIERDVERE*	*ks*	*1,000*	*217,79*	*217,79*
157	*M*	*6116500010701*	*Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D1, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0.2 mm, INTERIERDVERE*	*ks*	*1,000*	*211,50*	*211,50*
158	*M*	*611650001100*	*Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0.2 mm, INTERIERDVERE*	*ks*	*2,000*	*222,55*	*445,10*
159	*M*	*6116500011001*	*Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 15 D3, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0.2 mm, INTERIERDVERE*	*ks*	*4,000*	*210,75*	*843,00*
160	*M*	*6116500011401*	*Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D1, šxv 1100x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm, INTERIERDVERE*	*ks*	*2,000*	*240,00*	*480,00*
161	*M*	*611650001140*	*Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1100x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm, INTERIERDVERE*	*ks*	*1,000*	*240,14*	*240,14*
162	K	7666614221	Montáž dverí protipožiarnych dvojkrídlových bezpečnostnej zárubne	ks	2,000	27,15	54,30
163	*M*	*611650001180*	*Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1450x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm, INTERIERDVERE*	*ks*	*1,000*	*325,75*	*325,75*
164	*M*	*6116500011801*	*Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 15 D3, šxv 1450x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm, INTERIERDVERE*	*ks*	*1,000*	*280,09*	*280,09*
165	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	k			65,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
166	*M*	*611610003600*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-1100 mm, výplň DTD doska, povrch dyha M10, plné*	*ks*	*19,000*	*138,75*	*2 636,25*
167	K	766664121	Montáž dverového krídla kyvného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	37,49	37,49
168	*M*	*611610003600*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-1100 mm, výplň DTD doska, povrch dyha M10, plné*	*ks*	*1,000*	*138,75*	*138,75*
169	*M*	*549150000600*	*Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI*	*ks*	*33,000*	*12,06*	*397,98*
170	*M*	*4044725033*	*Hasiaci prístroj +držiak na stenu*	*ks*	*5,000*	*33,75*	*168,75*
171	K	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	59,000	0,90	53,10
172	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	20,000	39,37	787,40
173	*M*	*611810000700*	*Zárubňa vnútorná obložková , šírka 600-1100 mm, výška1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-300 mm, pre jednokrídlové dvere,*	*ks*	*20,000*	*71,87*	*1 437,40*
174	K	766702121	Montáž zárubní obložkových pre protipožiarne dvere	ks	13,000	48,94	636,22
175	*M*	*611810002700*	*Zárubňa vnútorná obložková protipožiarna, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*11,000*	*136,37*	*1 500,07*
176	*M*	*611810007400*	*Zárubňa vnútorná protipožiarna obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre dvojkrídlové dvere vybavené koordinátorom uzatvárania krídel*	*ks*	*2,000*	*175,15*	*350,30*
177	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,691	21,44	36,26
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				296,17
178	K	767635010	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protislnečnej fólie na okná	m2	8,050	11,13	89,60
179	*M*	*283290007100*	*Fólia na sklo nepriehľadná*	*m2*	*9,258*	*9,84*	*91,10*
182	K	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	6,350	7,14	45,34
183	*M*	*553430001200*	*Strešný výlez*	*ks*	*1,000*	*70,13*	*70,13*
	D	771	Podlahy z dlaždíc				2 675,56
184	K	771415003	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm	m	90,950	2,11	191,90
185	*M*	*597640005900*	*Sokel keramický lxvxhr 298x72x8 mm,*	*ks*	*309,230*	*2,14*	*661,75*
186	K	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	31,130	11,66	362,98
187	*M*	*597740000700*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lxvxhr 150x150x11 mm, jednofarebné*	*m2*	*31,753*	*12,24*	*388,66*
188	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	42,690	11,09	473,43
189	*M*	*597740001600*	*Dlaždice keramické lxvxhr 297x297x8 mm,*	*m2*	*43,544*	*12,92*	*562,59*
190	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,220	15,43	34,25
	D	773	Podlahy z liateho teraca				861,96
191	K	773510012	Položenie podlahy z kamenného koberca hr. 8 mm	m2	13,950	20,08	280,12
192	*M*	*583990000100*	*Kamenný koberec PRESSTONE grigio carnico, 1bal/m2, hrúbka 14 mm, z prírodného kameňa*	*bal*	*13,950*	*23,25*	*324,34*
193	*M*	*583990003300*	*Cielko schodov a okraje PRESSTONE kamenné s lištou standart, hrúbka 10-14 mm, z prírodného kameňa*	*m*	*26,000*	*9,70*	*252,20*
194	K	998773101	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky do 6 m	t	0,357	14,84	5,30
	D	776	Podlahy povlakové				15 073,51
195	K	776411000	Lepenie podlahových líšt soklových	m	266,857	2,00	533,71
196	*M*	*283410017800*	*Lišta soklová /pevne jadro 6cm*	*m*	*269,526*	*2,72*	*733,11*
197	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	361,850	1,74	629,62
198	K	776521100	Lepenie +zvaranie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	24,560	5,63	138,27
199	*M*	*284110004700*	*Podlaha PVC samonosná Vinyl Eternal Original R10 hr. 2mm +zvar. šnura*	*m2*	*25,297*	*27,59*	*697,94*
200	K	776560010	Lepenie +zvaranie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	344,140	7,72	2 656,76
201	*M*	*284140000300*	*Podlaha linoleum Marmoleum hr. 2mm +zavr. šnúra*	*m2*	*354,464*	*17,1*	*6 068,42*
202	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	368,700	0,	283,90
203	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2			06,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
204	K	776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	368,700	5,17	1 906,18
205	K	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	368,710	3,14	1 157,75
206	K	776994113	Ostatné príslušenstvo zvar. šnúra	sub	1,000	1,88	1,88
207	K	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	4,616	12,89	59,50
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				6 636,88
208	K	781445020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	206,800	12,84	2 655,31
209	*M*	*597640000700*	*Obkladačky keramické*	*m2*	*210,936*	*11,36*	*2 396,23*
210	K	781445210	Montáž obkladov schodiska z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	56,500	14,83	837,90
211	*M*	*597740001000*	*Dlaždice keramické gres*	*m2*	*57,630*	*11,37*	*655,25*
212	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	5,975	15,43	92,19
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				157,25
213	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	40,000	2,15	86,00
214	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	25,000	2,85	71,25
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				4 316,15
215	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 744,460	0,68	1 186,23
216	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	200,000	0,56	112,00
[illegible]7	K	7844524711	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s . do 3, 80 m	m2	1 744,460	1,73	3 017,92
	D	786	Čalúnnické práce				1 880,18
218	K	786641112	Vertikálne textilné žalúzie ukotvené do stropu dádávka +montáž	m2	82,500	22,79	1 880,18
	D	787	Zasklievanie				779,06
219	K	787100040	Montáž presklenej steny s dvomi bočnými svetlíkmi a nadsvetlíkom.	ks	1,000	135,56	135,56
220	*M*	*611830006400*	*Presklená plastová stena s dvomi bočnými svetlíkmi, dverovkoui a nadsvetlíkmi, zárubňa rámová, , sklo číre,*	*ks*	*1,000*	*643,50*	*643,50*
	D	M	Práce a dodávky M				12 393,52
	D	21-M	Elektromontáže				562,50
221	K	210964321	Demontáž elektroinštalácie	sub	1,000	375,00	375,00
222	K	210965061	Demontáž blezkozvodu	sub	1,000	187,50	187,50
	D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				11 157,11
223	K	330030044	Zvisla zdvíhacia plošina presklenná Artico 7000 dodávka a montáž	ks	1,000	11 157,11	11 157,11
	D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				673,91
[illegible]4	K	430811105	Osadenie a dodávka oceľ. profilu HEA 180	kg	319,500	1,88	600,66
225	K	43081110512	Osadenie a dodávka jaklový profil 100/100/3	kg	25,000	2,93	73,25
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				0,75
226	K	000600013	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	0,75	0,75



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť:
2 - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: Ražňany

KS:
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ:
Obec Ražňany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EURO-BAU s.r.o.

IČO: 46738479
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:
Ing. Peter Jurica

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Milena Treszová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **13 569,92**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	13 569,92	20,00%	2 713,98

Cena s DPH **v EUR** **16 283,90**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť:
2 - Zdravotechnika

Miesto:	Ražňany	Dátum:	28. 4. 2021
Objednávateľ:	Obec Ražňany	Projektant:	Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ:	EURO-BAU s.r.o.	Spracovateľ:	Milena Treszová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**13 569,92**
HSV - Práce a dodávky HSV	420,43
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	420,43
PSV - Práce a dodávky PSV	13 149,49
713 - Izolácie tepelné	343,50
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	2 227,58
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	4 874,89
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	5 703,52

[redacted]

ROZPOČET

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť:
2 - Zdravotechnika

Miesto: Ražňany
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ: Obec Ražňany
Projektant: Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Spracovateľ: Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 569,92**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				420,43
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				420,43
1	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien	m2	69,150	6,08	420,43
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				13 149,49
	D	713	Izolácie tepelné				343,50
2	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	233,000	0,75	174,75
	M	*2837741534*	*izolácia - trubica 18/ 9*	*m*	*18,000*	*0,30*	*5,40*
4	*M*	*2837741547*	*izolácia - trubica 22/ 9*	*m*	*130,000*	*0,30*	*39,00*
5	*M*	*2837741560*	*TUBOLIT izolácia - trubica 28/ 9-DG (126) ARC-0014 Armacell AZ FLEX*	*m*	*35,000*	*0,31*	*10,85*
6	*M*	*2837741573*	*TUBOLIT izolácia - trubica 35/ 9-DG (92) ARC-0015 Armacell AZ FLEX*	*m*	*50,000*	*0,45*	*22,50*
7	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	75,000	0,75	56,25
8	*M*	*2837741577*	*TUBOLIT izolácia - trubica 40/9-DG (82) ARC-0025 Armacell AZ FLEX*	*m*	*50,000*	*0,45*	*22,50*
9	*M*	*2837741584*	*TUBOLIT izolácia - trubica 42/ 9-DG (72) ARC-0016 Armacell AZ FLEX*	*m*	*25,000*	*0,49*	*12,25*
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				2 227,58
10	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	38,000	12,00	456,00
11	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	55,000	13,50	742,50
12	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	30,000	15,00	450,00
13	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	15,000	5,25	78,75
14	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	15,000	6,00	90,00
15	K	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	1,000	1,80	1,80
16	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	13,000	1,88	24,44
17	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	12,000	1,95	23,40
18	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	9,000	3,00	27,00
19	K	721212403	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	1,000	4,50	4,50
20	*M*	*2866100013*	*Podlahová vpusť HL70-3020d 110*	*ks*	*1,000*	*60,00*	*60,00*
21	K	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40	ks	12,000	6,00	72,00
22	K	7212211011	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 invalid.	ks	1,000	8,25	8,25
23	K	721221111	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50	ks	4,000	6,00	24,00
24	K	721221121	Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku DN 40/50	ks	1,000	10,50	10,50
25	K	721221141	Zápachová uzávierka pre práčku alebo umývačku riadu DN 40/50	ks	1,000	6,00	6,00
26	K	7212211411	Zápachová uzávierka pre kondenz	ks	1,000	8,25	8,25
27	K	721233115	Strešný vtok novodurový DN 100	ks	2,000	49,50	99,00
28	K	7212731451	Privzdušňovacia hlavica novodurová 110	ks	1,000	6,00	6,00
29	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	153,000	0,23	35,19
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				[redacted]4,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	25,000	12,75	318,75
31	K	722172621	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16.0x2.2 v kotúčoch	m	18,000	6,75	121,50
32	K	722172622	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20.0x2.8 v kotúčoch	m	130,000	7,50	975,00
33	K	722172623	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25.0x3.5 v kotúčoch	m	35,000	9,75	341,25
34	K	722172624	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32.0x4.4 v kotúčoch	m	50,000	13,50	675,00
35	K	722172631	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40.0x5.5 v tyčiach	m	50,000	22,50	1 125,00
36	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	53,000	5,25	278,25
37	*M*	*2864810100*	*Nástenka 16x1/2*	*ks*	*53,000*	*3,75*	*198,75*
38	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	41,000	3,00	123,00
39	*M*	*4225701600*	*Guľový ventil ARCO MF,PN 25 1/2",s páčkou*	*ks*	*35,000*	*3,75*	*131,25*
40	*M*	*5514680100*	*Ventil k ovládaniu pisoárov*	*ks*	*4,000*	*15,75*	*63,00*
41	*M*	*4223050300*	*Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm*	*ks*	*2,000*	*3,00*	*6,00*
42	K	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	2,000	3,75	7,50
43	*M*	*4848906510*	*GIACOMINI, Guľový ventil DADO - motýľ, chróm, 1"*	*ks*	*2,000*	*7,50*	*15,00*
44	K	722254116	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52	ks	2,000	120,00	240,00
45	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	308,000	0,38	117,04
46	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	308,000	0,45	138,60
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				5 703,52
47	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	8,000	12,75	102,00
48	*M*	*6420139570*	*Závesné WC*	*ks*	*7,000*	*60,00*	*420,00*
49	*M*	*64201395701*	*Závesné WC imobil.*	*ks*	*1,000*	*86,25*	*86,25*
50	K	725119711	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	ks	8,000	30,00	240,00
51	*M*	*5516423005458*	*Duofix pre závesné WC UP320 1.138x 136x 526 obj.č. 111.300.00.5 GEBERIT*	*ks*	*8,000*	*142,50*	*1 140,00*
52	*M*	*5516423005472*	*GEBERIT ovl. tlačidlo Sigma 10 biela-lesk-biela 295x 175x 45 obj.č. 115.758.KJ.1*	*ks*	*8,000*	*37,50*	*300,00*
53	K	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb.	4,000	14,25	57,00
54	*M*	*6420134290*	*JIKA GOLEM pisoár 4306.1 /vonkajší prívod/*	*ks*	*4,000*	*75,00*	*300,00*
55	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	13,000	18,75	243,75
56	*M*	*6420139090*	*Sanitárna keramika umývadlo 50cm*	*ks*	*12,000*	*18,75*	*225,00*
57	*M*	*64201390901*	*Sanitárna keramika umývadlo 50cm invalid*	*ks*	*1,000*	*28,50*	*28,50*
58	K	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	ks	1,000	18,75	18,75
59	*M*	*5542303200*	*Vanička sprchová akrylátová 90x90x15 cm biela*	*ks*	*1,000*	*88,50*	*88,50*
60	K	725245103	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	2,000	18,75	37,50
61	*M*	*5548443200*	*Kút sprchový*	*ks*	*2,000*	*300,00*	*600,00*
62	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	ks	8,000	1,50	12,00
63	*M*	*6429462300*	*Doska toaletná biela*	*ks*	*8,000*	*15,00*	*120,00*
64	K	725291113	Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička)	súb.	29,000	1,88	54,52
65	*M*	*5523402990*	*Nerezová sanita- držiak na toaletný papier,*	*ks*	*8,000*	*6,00*	*48,00*
66	*M*	*5523403080*	*Nerezová sanita- držiak WC kefy,*	*ks*	*8,000*	*7,50*	*60,00*
67	*M*	*5523403060*	*Nerezová sanita- Zápustný dávkovač tekutého mydla 1 l.*	*ks*	*13,000*	*11,25*	*146,25*
68	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	2,000	2,25	4,50
69	*M*	*5523403660*	*Nerezová sanita SLZM 01,madlo sklopné, L=550 mm, povrch lesklý,*	*ks*	*1,000*	*28,50*	*28,50*
70	*M*	*5523403740*	*Nerezová sanita SLZM 03,madlo pevné, L=550 mm, povrch lesklý,*	*ks*	*1,000*	*26,25*	*26,25*
71	K	725319114	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 1000 x 600 mm, bez výtokových armatúr	ks	4,000	12,00	48,00
72	*M*	*5523134500*	*Drez antikorový s odkvapovou doskou*	*ks*	*4,000*	*45,00*	*180,00*
73	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	18,75	18,75
74	*M*	*6420137930*	*JIKA MIRA výlevka*	*ks*			*142,50*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	52,000	6,00	312,00
76	*M*	*5514652000*	*Stojanková umývadlová batéria*	*ks*	*12,000*	*22,50*	*270,00*
77	*M*	*55146520001*	*Stojanková umývadlová batéria bezdotyková*	*ks*	*1,000*	*75,00*	*75,00*
78	*M*	*5514671040*	*Drezová stojanková batéria*	*ks*	*4,000*	*22,50*	*90,00*
79	*M*	*5514429100*	*Batéria umývadlová mosadzná*	*ks*	*1,000*	*112,50*	*112,50*
80	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	3,75	7,50
81	*M*	*5514360700*	*Sprchová batéria so sprch.súpravou*	*ks*	*2,000*	*22,50*	*45,00*
82	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	3,75	3,75
83	*M*	*5514640750*	*nástenný držiak sprchy*	*ks*	*1,000*	*11,25*	*11,25*

[redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť:
3 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: Ražňany

KS:
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ:
Obec Ražňany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EURO-BAU s.r.o.

IČO: 46738479
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:
Ing. Peter Jurica

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Milena Treszová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **24 175,15**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	24 175,15	20,00%	4 835,03

Cena s DPH v EUR **29 010,18**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**





Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť:
3 - Elektroinštalácia

Miesto:	Ražňany	Dátum:	28. 4. 2021
Objednávateľ:	Obec Ražňany	Projektant:	Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ:	EURO-BAU s.r.o.	Spracovateľ:	Milena Treszová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**24 175,15**
HSV - Práce a dodávky HSV	99,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	99,00

[redacted]

ROZPOČET

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť:
3 - Elektroinštalácia

Miesto: Ražňany
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ: Obec Ražňany
Projektant: Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Spracovateľ: Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**24 175,15**
1	M	Pol1	Rozvádzač	ks	1,000	900,00	900,00
2	M	Pol2	rozvodnica zapustená 144 modulov	ks	1,000	146,25	146,25
3	M	Pol3	Vypínač trofázový 63A s vypínacou cievkou	ks	1,000	18,75	18,75
4	M	Pol4	Total stop tlačidlo povrchové/zapustené	ks	1,000	25,50	25,50
5	M	Pol5	Zvodič prepätia - 4 - pólová varistorová prepäťová ochrana triedy T1+T2 (B+C)	ks	1,000	101,25	101,25
6	M	Pol6	Istič trojpólový B20A	ks	9,000	13,88	124,92
7	M	Pol7	Chránič prúdový 4p/40A/30mA	ks	4,000	39,00	156,00
8	M	Pol8	Chránič prúdový 4p/25A/30mA	ks	1,000	23,78	23,78
[illegible]	M	Pol9	Istič jednopólový B16A	ks	21,000	2,63	55,23
10	M	Pol10	Istič jednopólový B6A	ks	1,000	1,88	1,88
11	M	Pol11	Istič jednopólový C10A	ks	5,000	2,40	12,00
12	M	Pol12	pamäťové relé RM-41 UNI	ks	1,000	17,25	17,25
13	M	Pol13	Vodič CYA6	m	30,000	0,62	18,60
14	M	Pol14	N-mostík N10	ks	5,000	2,89	14,45
15	M	Pol15	pomocný materiál	kmpl	1,000	75,00	75,00
16	M	395210000300	Rozvadzač RP	ks	1,000	900,00	900,00
17	M	Pol16	rozvodnica zapustená 63 modulov	ks	1,000	55,94	55,94
18	M	Pol17	Vypínač trofázový 63A	ks	1,000	14,99	14,99
19	M	Pol5	Zvodič prepätia - 4 - pólová varistorová prepäťová ochrana triedy T1+T2 (B+C)	ks	1,000	101,25	101,25
20	M	Pol6	Istič trojpólový B20A	ks	1,000	13,88	13,88
21	M	Pol18	Istič trojpólový B16A	ks	0,000	0,00	0,00
22	M	Pol19	Istič trojpólový B25A	ks	0,000	0,00	0,00
23	M	Pol20	Chránič prúdový 2p/B16A/30mA	ks	0,000	0,00	0,00
24	M	Pol7	Chránič prúdový 4p/40A/30mA	ks	1,000	39,00	39,00
25	M	Pol8	Chránič prúdový 4p/25A/30mA	ks	1,000	23,78	23,78
[illegible]6	M	Pol9	Istič jednopólový B16A	ks	7,000	2,63	18,41
27	M	Pol10	Istič jednopólový B6A	ks	1,000	1,88	1,88
28	M	Pol11	Istič jednopólový C10A	ks	5,000	2,40	12,00
29	M	Pol12	pamäťové relé RM-41 UNI	ks	1,000	17,25	17,25
30	M	Pol21	stýkač 4 pólový 40A, 230V AC	ks	0,000	0,00	0,00
31	M	Pol22	stýkač 2 pólový 40A, 230V AC	ks	0,000	0,00	0,00
32	M	Pol23	sieťový napájač	ks	0,000	0,00	0,00
33	M	Pol13	Vodič CYA6	m	20,000	0,62	12,40
34	M	Pol14	N-mostík N10	ks	2,000	2,89	5,78
35	M	Pol15	pomocný materiál	kmpl	1,000	75,00	75,00
36	M	Pol24	CHKE-R-J-3x1,5	m	861,000	0,68	585,48
37	M	Pol25	CHKE-R-J-3x2,5	m	906,000	0,98	887,88
38	M	Pol26	CHKE-R-J 5x1,5	m	210,000	1,04	218,40
39	M	Pol27	CHKE-R-J 5x6	m	40,000	3,65	146,00
40	M	Pol28	CHKE-R-J 5x2,5	m	60,000	1,52	91,20
41	M	Pol29	CHKE-R-J 5x4	m	70,000	2,55	178,50
42	M	Pol30	CHKE-R-J 2x1,5	m	100,000	0,44	44,00
43	M	Pol31	Kábel Cat.6 FTP (F/UTP) - LSOH AWG24 -	m	[illegible]	[illegible]	344,50
44	M	Pol32	CYA6, zelenožltý	m	[illegible]	[illegible]	[illegible]6,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	M	Pol33	CYA25, zelenožltý	m	100,000	2,25	225,00
46	M	Pol34	Zásuvka1 x 2P+PE, 250V/16A, IP20	ks	6,000	1,46	8,76
47	M	Pol35	Zásuvka2 x 2P+PE, 250V/16A, IP20	ks	85,000	1,91	162,35
48	M	Pol36	Zásuvka1 x 2P+PE, 250V/16A, IP44	ks	2,000	1,80	3,60
49	M	Pol37	Zásuvka televízna + SAT	ks	0,000	0,00	0,00
50	M	Pol38	Zásuvka dátová 2xRJ 45	ks	12,000	15,87	190,44
51	M	Pol39	zásuvka 400V/32A IP 44 zapustená	ks	1,000	17,13	17,13
52	M	Pol40	Vypínač jednopólový, TYP A01, 250V/10A, IP20	ks	26,000	1,66	43,16
53	M	Pol41	Vypínač dvojpólový, TYP A05, 250V/10A, IP20	ks	3,000	2,69	8,07
54	M	Pol42	Prepínač striedavý, TYP A 06, 250V/10A, IP20	ks	17,000	2,40	40,80
55	M	Pol43	Prepínač striedavý, TYP A 06, 250V/10A, IP44	ks	1,000	4,04	4,04
56	M	Pol44	Vypínač dvojnásobný striedavý, TYP A05B, 250V/10A, IP20	ks	1,000	3,95	3,95
57	M	Pol45	Vypínač dvojnásobný striedavý, TYP A05B, 250V/10A, IP44	ks	3,000	5,85	17,55
58	M	Pol46	Tlačidlový ovládač 250V/10A, IP20	ks	15,000	5,08	76,20
59	M	Pol47	Tlačidlový ovládač 250V/10A, IP20 dvojnásobný	ks	0,000	0,00	0,00
60	M	Pol48	Vypínač 3P, zapustený, so sign., 400V/25A, IP20	ks	5,000	15,79	78,95
61	M	Pol49	Svietidlo stropné, LED 600x600, 45W	ks	54,000	33,75	1 822,50
62	M	Pol50	svietidlo LED 15W panel 300x300mm	ks	36,000	24,00	864,00
63	M	Pol51	svietidlo núdzové s autonómnym zdrojom 3hod	ks	9,000	28,41	255,69
64	M	Pol52	Svietidlo nástenné LED 20W s pohybovým snímačom	ks	4,000	18,75	75,00
65	M	Pol53	svietidlo pre LED 2xT8 120cm DUST LED IP65	ks	10,000	21,75	217,50
66	M	Pol54	Ohybná rúrka FXP16	m	200,000	0,44	88,00
67	M	Pol55	Ohybná rúrka FXP20	m	750,000	0,46	345,00
68	M	Pol56	Ohybná rúrka FXP32	m	50,000	0,50	25,00
69	M	Pol57	Prístrojová škatuľa KU68/2	ks	176,000	0,52	91,52
70	M	Pol58	Sádra modelárska biela	kg	100,000	0,15	15,00
71	M	Pol59	Drobný inštalačný materiál	ks	200,000	0,63	126,00
72	M	Pol60	Rúrka inštalačná netrieštivá FXP 32	m	36,000	0,90	32,40
73	M	Pol61	krabica KO 125 vrátane viečka	ks	6,000	1,70	10,20
74	M	Pol62	vodič AlMgSi 8	kg	21,000	5,57	116,97
75	M	Pol63	Svorka odkvapová	ks	7,000	1,26	8,82
76	M	Pol64	Svorka krížová	ks	4,000	0,61	2,44
77	M	Pol65	Svorka SS	ks	12,000	0,73	8,76
78	M	Pol66	Svoka k zachytávacej tyči RS 2	ks	1,000	0,67	0,67
79	M	Pol67	držiak zachytávacej tyče	ks	2,000	13,26	26,52
80	M	Pol68	Svorka skúšobná	ks	6,000	1,14	6,84
81	M	Pol69	Označovací štítok zvodu smaltovaný	ks	6,000	0,47	2,82
82	M	Pol70	Zachytávacia tyč JP20	ks	1,000	4,86	4,86
83	M	Pol71	Pozinkovaný pásik FeZn 30x4mm vo výkope	kg	95,000	1,58	150,10
84	M	Pol72	Podpera vedenia	ks	78,000	0,84	65,52
85	M	Pol73	ekvipotenciálna prípojnica	ks	1,000	9,00	9,00
86	M	Pol74	CHKE-R-J-3x1,5	m	861,000	0,95	817,95
87	M	Pol75	CHKE-R-J-3x2,5	m	906,000	0,94	851,64
88	M	Pol76	CHKE-R-J 5x1,5	m	210,000	1,10	231,00
89	M	Pol77	CHKE-R-J 5x6	m	40,000	3,65	146,00
90	M	Pol78	CHKE-R-J 5x2,5	m	60,000	1,52	91,20
91	M	Pol79	CHKE-R-J 5x4	m	70,000	2,44	170,80
92	M	Pol30.1	CHKE-R-J 2x1,5	m	100,000	0,44	44,00
93	M	Pol80	Kábel Cat.6 FTP (F/UTP) - LSOH AWG24 -	m	650,000	0,26	169,00
94	M	Pol81	CYA6, zelenožltý	m	300,000	0,55	165,00
95	M	Pol82	CYA25, zelenožltý	m	100,000	2,25	225,00
96	M	Pol83	Zásuvka1 x 2P+PE, 250V/16A, IP20	ks	6,000	1,46	8,76
97	M	Pol84	Zásuvka2 x 2P+PE, 250V/16A, IP20	ks	85,000	1,91	162,35
98	M	Pol36.1	Zásuvka1 x 2P+PE, 250V/16A, IP44	ks	2,000	1,80	3,60
99	M	Pol85	Zásuvka televízna + SAT	ks	0,000	0,00	0,00
100	M	Pol86	Zásuvka dátová 2xRJ 45	ks	[redacted]		[redacted]
101	M	Pol87	zásuvka 400V/32A IP 44 zapustená	ks			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	M	Pol40.1	Vypínač jednopólový, TYP A01, 250V/10A, IP20	ks	26,000	1,66	43,16
103	M	Pol41.1	Vypínač dvojpólový, TYP A05, 250V/10A, IP20	ks	3,000	2,69	8,07
104	M	Pol42.1	Prepínač striedavý, TYP A 06, 250V/10A, IP20	ks	17,000	2,40	40,80
105	M	Pol88	Prepínač striedavý, TYP A 06, 250V/10A, IP44	ks	1,000	4,04	4,04
106	M	Pol89	Vypínač dvojnásobný striedavý, TYP A05B, 250V/10A, IP20	ks	1,000	3,95	3,95
107	M	Pol90	Vypínač dvojnásobný striedavý, TYP A05B, 250V/10A, IP44	ks	3,000	5,85	17,55
108	M	Pol91	Tlačidlový ovládač 250V/10A, IP20	ks	15,000	5,08	76,20
109	M	Pol92	Tlačidlový ovládač 250V/10A, IP20 dvojnásobný	ks	1,000	6,38	6,38
110	M	Pol93	Vypínač 3P, zapustený, so sign., 400V/25A, IP20	ks	5,000	15,79	78,95
111	M	Pol94	Svietidlo stropné, LED 600x600, 45W	ks	54,000	33,75	1 822,50
112	M	Pol95	svietidlo LED 15W panel 300x300mm	ks	36,000	24,00	864,00
113	M	Pol96	svietidlo núdzové s autonómnym zdrojom 3hod	ks	9,000	28,41	255,69
114	M	Pol97	Svietidlo nástenné LED 20W s pohybovým snímačom	ks	4,000	18,75	75,00
115	M	Pol98	svietidlo pre LED 2xT8 120cm DUST LED IP65	ks	10,000	21,75	217,50
116	M	Pol99	Ohybná rúrka FXP16	m	200,000	0,44	88,00
117	M	Pol55.1	Ohybná rúrka FXP20	m	750,000	0,46	345,00
118	M	Pol100	Ohybná rúrka FXP32	m	50,000	0,50	25,00
119	M	Pol101	Prístrojová škatuľa KU68/2	ks	176,000	0,52	91,52
120	M	Pol102	Sádra modelárska biela	kg	100,000	0,15	15,00
121	M	Pol103	Drobný inštalačný materiál	ks	200,000	0,63	126,00
122	M	Pol104	Montáž zostaveného rozvádzača plastového	ks	2,000	225,00	450,00
123	M	Pol105	Ukončenie jednej žily v silovom rozvádači	ks	186,000	1,70	316,20
124	M	Pol106	Pre škatule KU68/2	ks	176,000	0,35	61,60
125	M	Pol107	Tehla do prierezu 20x30	m	800,000	1,67	1 336,00
126	M	Pol108	Zhotovenie káblového štítku	ks	62,000	1,88	116,56
127	M	Pol109	Rúrka inštalačná netrieštivá FXP 32	m	36,000	0,90	32,40
128	M	Pol61.1	krabica KO 125 vrátane viečka	ks	6,000	1,70	10,20
129	M	Pol110	vodič AlMgSi 8	kg	21,000	5,57	116,97
130	M	Pol63.1	Svorka odkvapová	ks	7,000	1,26	8,82
131	M	Pol64.1	Svorka krížová	ks	4,000	0,61	2,44
132	M	Pol65.1	Svorka SS	ks	12,000	0,73	8,76
133	M	Pol111	Svoka k zachytávacej tyči RS 2	ks	1,000	0,67	0,67
134	M	Pol112	držiak zachytávacej tyče	ks	2,000	13,26	26,52
135	M	Pol68.1	Svorka skúšobná	ks	6,000	1,14	6,84
136	M	Pol69.1	Označovací štítok zvodu smaltovaný	ks	6,000	0,47	2,82
137	M	Pol113	Zachytávacia tyč JP20	ks	1,000	4,86	4,86
138	M	Pol71.1	Pozinkovaný pásik FeZn 30x4mm vo výkope	kg	95,000	1,58	150,10
139	M	Pol72.1	Podpera vedenia	ks	78,000	0,84	65,52
140	M	Pol114	ekvipotenciálna prípojnica	ks	1,000	1,50	1,50
141	M	Pol115	Výkop ryhy pre pás FeZn 30/4 35x100cm	m	68,000	4,73	321,64
142	M	Pol116	Zásyp ryhy 35x100cm	m	68,000	2,08	141,44
143	M	Pol107	Tehla do prierezu 20x30	m	40,000	1,67	66,80
147	M	383130004290	Montáž +dodávka Kamera IP sieťová SNB-9000 (4k), D/N, 12 MP rozlíšenie, deň/noc funkcia s mechanicky prepínateľným IR filtrom	set	1,000	1 125,00	1 125,00
148	M	341230001200	Kábel dátový FTP- cat5e -dodávka +montáž	m	100,000	1,35	135,00
150	M	385940001300	Domový vrátnik - dom. telefon, el. vrátnik 2xvnútorna jednotka, 1xvonkajšia jednotka dodávka + montáž	ks	1,000	750,00	750,00
151	M	341240002200	Káble medený telefónny SYKFY 5x2x1 mm2- dodávka +montáž	m	200,000	0,50	100,00
152	M	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20+ dodávka	m	200,000	0,67	134,00
144	M	Pol117	Merania metalic. trasy komplet, vyhotovenie meracích protokolov	ks	1,000	150,00	150,00
145	M	Pol118	revízia inštalácie a vypracovanie správy	ks	1,000	0,80	0,80
146	M	Pol118	revízia inštalácie a vypracovanie správy	ks	50,000	0,80	40,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					99,00
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					99,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
153	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0.00200 t	m	100,000	0,99	99,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť:
4 - Ústredné vykurovanie

JKSO:
Miesto: Ražňany

KS:
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ:
Obec Ražňany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EURO-BAU s.r.o.

IČO: 46738479
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:
Ing. Peter Jurica

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Milena Treszová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **22 680,12**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	22 680,12	20,00%	4 536,02

Cena s DPH v **EUR** **27 216,14**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

[redacted]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť:
4 - Ústredné vykurovanie

Miesto:	Ražňany	Dátum:	28. 4. 2021
Objednávateľ:	Obec Ražňany	Projektant:	Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ:	EURO-BAU s.r.o.	Spracovateľ:	Milena Treszová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**22 680,12**
PSV - Práce a dodávky PSV	22 680,12
713 - Izolácie tepelné	166,05
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	3 542,25
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	11 031,35
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 062,91
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	6 601,56
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	276,00

[redacted]

ROZPOČET

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť:
4 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Ražňany
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ: Obec Ražňany
Projektant: Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Spracovateľ: Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**22 680,12**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				22 680,12
	D	713	Izolácie tepelné				166,05
1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	105,000	0,75	78,75
2	*M*	*2837741534*	*TUBOLIT izolácia - trubica 18/ 9-DG (190) ARC-0012 Armacell AZ FLEX*	*m*	*18,000*	*0,30*	*5,40*
3	*M*	*2837741547*	*TUBOLIT izolácia - trubica 22/ 9-DG (162) ARC-0013 Armacell AZ FLEX*	*m*	*35,000*	*0,30*	*10,50*
4	*M*	*2837741573*	*TUBOLIT izolácia - trubica 35/ 9-DG (92) ARC-0015 Armacell AZ FLEX*	*m*	*52,000*	*0,45*	*23,40*
5	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	40,000	0,75	30,00
6	*M*	*2837741585*	*TUBOLIT izolácia - trubica 42/ 9-DG-A (72) ARC-0080 Armacell AZ FLEX*	*m*	*40,000*	*0,45*	*18,00*
	D	731	Ústredné kúrenie, kotolne				3 542,25
8	K	73124108201	Uvedenie do prevádzky	ks	1,000	112,50	112,50
9	*M*	*010002*	*Kotol Vaillant eco TEC plus VU INT 356/5-5+VIH R120*	*ks*	*1,000*	*1 275,00*	*1 275,00*
10	K	73124108202	Montáž odvodu spalín	ks	1,000	37,50	37,50
11	*M*	*010065*	*Odvod spalín 80/125/1m*	*ks*	*1,000*	*41,25*	*41,25*
12	*M*	*010067*	*Zostava komin.80/125/1000*	*ks*	*1,000*	*150,00*	*150,00*
13	K	73124108203	Meranie a regulácia	ks	1,000	375,00	375,00
14	*M*	*0100021*	*Multimatic VR700*	*ks*	*1,000*	*60,00*	*60,00*
15	*M*	*0100023*	*VR70*	*ks*	*1,000*	*135,00*	*135,00*
16	*M*	*0100025*	*VR40*	*ks*	*1,000*	*52,50*	*52,50*
7	K	731241083	Montáž kotla oceľ. násten. na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 42 kW	ks	1,000	90,00	90,00
17	K	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	2,000	15,00	30,00
18	*M*	*48492201171*	*HERZ Cerpadlová skupina PUMPFIX MIX, DN 25, wilo vnos para 25/1-6*	*ks*	*2,000*	*345,00*	*690,00*
19	K	7312910801	Montáž rozdeľovača zberača	ks	1,000	22,50	22,50
20	*M*	*4849220118*	*HERZ Rozdeľovač k Pumpfixu, 2-okruhový*	*ks*	*1,000*	*186,75*	*186,75*
21	K	7322193151	Montáž hydraulického vyr.tlakov	ks	1,000	15,00	15,00
22	*M*	*42606001*	*Hydraulický vyrovnavač tlakov 45kW*	*ks*	*1,000*	*269,25*	*269,25*
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				11 031,35
23	K	733161501	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	2 400,000	3,75	9 000,00
24	K	733161503	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	35,000	6,75	236,25
25	K	733161505	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	52,000	11,25	585,00
26	K	7331615051	Potrubie plasthliníkové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok v kotúčoch	m	40,000	22,50	900,00
27	K	7331615052	Potrubie plasthliníkové PE-RT 50x4,0 mm z rúrok v kotúčoch	m	3,000	33,75	101,25
28	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	2 487,000	0,08	198,96
29	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	43,000	0,23	9,89
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				1 062,91
30	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	6,000	2,25	13,50
31	*M*	*48442284617101*	*Vypúšťací ventil DN 1/2" s hadicovou prípojkou*	*ks*	*3,000*	*3,00*	*9,00*
32	*M*	*48442284617102*	*AO ventil DN 1/2"*	*ks*	[redacted]		*0,25*
33	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	[redacted]		00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	4848901570	Vykurovanie - príslušenstvo Adapter pre rúrky z plastu, chróm, 18x16x2	ks	62,000	1,20	74,40
35	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	8,000	3,00	24,00
36	M	4848901578	Ukopnčenie rozdeľovača-odvzd.,vypust.	ks	8,000	11,25	90,00
37	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000	3,00	12,00
38	M	4844228461094	HERZ ventil priamy RL-5 1/2", vonkajší závit G 3/4 obj.č.1393711	ks	2,000	6,75	13,50
39	M	4844228461019	HERZ ventil priamy TS-90 1/2", vonkajší závit G3/4 obj.č.1773381	ks	2,000	8,25	16,50
40	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	10,000	3,00	30,00
41	M	484890643078	Bezpečnostna armatúra k expanzomatu Reflex DN20	ks	2,000	12,00	24,00
42	M	4849210155	Regulačné a poistné armatúry - Poistný ventil pre TÚV 3/4" x 1" KB-DN 20 IVAR č.KB20	ks	1,000	11,25	11,25
43	M	4848906430	GIACOMINI, Guľový ventil DADO - rukoväť, chróm, 3/4"	ks	5,000	4,50	22,50
44	M	484890646011	Spätný ventil 3/4"	ks	2,000	4,50	9,00
45	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	20,000	3,75	75,00
46	M	48489064401	Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1" so šrubenim	ks	8,000	9,00	72,00
47	M	4848906440	Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1"	ks	8,000	7,50	60,00
48	M	48489064402	Filter 1"	ks	1,000	6,00	6,00
49	M	4848906430101	Armatúry a príslušenstvo vykurovania spätný ventil 1"	ks	2,000	6,00	12,00
50	M	4848906470031	Filter 1" magnetický	ks	1,000	86,25	86,25
51	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	2,000	1,13	2,26
52	M	4849211006	Termostat HERZ "MINI", 6 - 28 °C Herz obj.č.1920060	ks	2,000	8,25	16,50
53	K	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 160 prev."A"	ks	4,000	13,50	54,00
54	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	4,000	30,75	123,00
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				6 601,56
55	K	735159523	Montáž vykurovacieho telesa dvojradového s odvzdušnením nad 1200 mm	ks	2,000	15,00	30,00
56	M	4845380750	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1400 AAA	ks	2,000	86,25	172,50
57	M	484540025001	Konzola korad	ks	2,000	0,75	1,50
58	K	735159524	Pripojka k rad.	ks	2,000	6,00	12,00
59	K	735311502	Montáž podlahového kúrenia	m2	422,000	4,88	2 059,36
60	M	040004	Dilatačný pás	m	340,000	0,38	129,20
61	M	040005	Syst.doska t50 h32	ks	377,000	9,00	3 393,00
62	K	735311670	Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine	ks	4,000	7,50	30,00
63	M	04000122174	Rozdeľovač R553F 1"-3/4"/7	ks	3,000	127,50	382,50
64	M	04000122175	Rozdeľovač R553F 1"-3/4"/8	ks	1,000	144,00	144,00
65	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	4,000	7,50	30,00
66	M	4848903640	Skrinka rozdelovača do steny, 600x450x110 mm	ks	3,000	52,50	157,50
67	M	4848903650	Skrinka rozdelovača do steny, 800x450x110 mm	ks	1,000	60,00	60,00
	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				276,00
68	K	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do 200 l	súb.	1,000	45,00	45,00
69	K	732331513	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 25 l	súb.	1,000	37,50	37,50
70	K	732331541	Expanzomat - Middle s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 8 l	súb.	1,000	29,25	29,25
71	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	ks	1,000	15,00	15,00
72	M	4268150018	čerpadlo - ALPHA+ 25-40 B 180 1x230V 50Hz	ks	1,000	149,25	149,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť:
5 - Plynoinštalácia

JKSO:
Miesto: Ražňany

KS:
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ:
Obec Ražňany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EURO-BAU s.r.o.

IČO: 46738479
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:
Ing. Peter Jurica

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Milena Treszová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 950,53**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 950,53	20,00%	590,11

Cena s DPH v EUR **3 540,64**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť:
5 - Plynoinštalácia

Miesto:	Ražňany	Dátum:	28. 4. 2021
Objednávateľ:	Obec Ražňany	Projektant:	Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ:	EURO-BAU s.r.o.	Spracovateľ:	Milena Treszová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 950,53**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 857,75
1 - Zemné práce	1 711,50
8 - Rúrové vedenie	146,25
PSV - Práce a dodávky PSV	500,25
723 - Zdravotechnika - plynovod	500,25
M - Práce a dodávky M	592,53
23-M - Montáže potrubia	573,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	19,53

ROZPOČET

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 01 - SO 01 -Hlavný stavebný objekt
Časť:
5 - Plynoinštalácia

Miesto: Ražňany
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ: Obec Ražňany
Projektant: Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Spracovateľ: Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 950,53**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 857,75
	D	1	Zemné práce				1 711,50
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	44,640	22,59	1 008,42
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	44,640	6,00	267,84
3	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	29,760	9,00	267,84
4	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,880	11,25	167,40
	D	8	Rúrové vedenie				146,25
5	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí	m	65,000	2,25	146,25
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				500,25
	D	723	Zdravotechnika - plynovod				500,25
6	K	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	15,000	8,25	123,75
7	K	723160205	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 5/4	súb.	1,000	45,00	45,00
8	K	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4	ks	1,000	3,75	3,75
9	*M*	*4848906640*	*GIACOMINI, Guľový ventil DADO - motýľ "plyn", chróm, 3/4"*	*ks*	*1,000*	*4,50*	*4,50*
10	K	723239104	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 5/4	ks	1,000	4,50	4,50
11	*M*	*4848906580*	*GIACOMINI, Guľový ventil DADO - rukoväť "plyn", chróm, 1 1/4"*	*ks*	*1,000*	*18,75*	*18,75*
12	K	723999904	Revízia	sub	1,000	187,50	187,50
13	K	723999909	Meranie sig.vodiča	sub	1,000	112,50	112,50
	D	M	Práce a dodávky M				592,53
	D	23-M	Montáže potrubia				573,00
14	K	230202103	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, D 40 mm	m	65,000	2,25	146,25
15	*M*	*2860020040*	*HDPE rúra PE100 40x3,7/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE*	*m*	*65,000*	*2,40*	*156,00*
16	K	230202105	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, D 63 mm	m	1,500	10,50	15,75
17	*M*	*2861121400*	*Rúra PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 63 x 5.8mm nav - chránička*	*m*	*1,500*	*6,00*	*9,00*
18	K	230203183	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 40	ks	3,000	3,75	11,25
19	*M*	*2861618300*	*koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 40 FRIALEN-GLYNWED*	*ks*	*3,000*	*9,00*	*27,00*
20	K	230203563	Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D40/DN32mm	ks	1,000	9,00	9,00
21	*M*	*2861668814*	*prechodka pe/oceľ ustr pe 100 sdr 11 dn 40/32 obj.č. 612781 FRIALEN-GLYNWED*	*ks*	*1,000*	*36,75*	*36,75*
22	K	230203593	Montáž USTN prechodka PE/oceľ s vonk. závitom PE100 SDR11 D40/1 1/4"	ks	1,000	2,25	2,25
23	*M*	*2861659300*	*prechodka PE/oceľ USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 40/11/4" FRIALEN-GLYNWED*	*ks*	*1,000*	*39,75*	*39,75*
24	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	80,000	1,50	[redacted]0,00
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				[redacted]9,53
25	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm				[redacted]4,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	2830002000	Fólia žltá	m	63,000	0,08	5,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 02 - SO 02 -Stavebné úpravy existujúcich spevnených plôch

JKSO:		KS:	
Miesto:	Ražňany	Dátum:	28. 4. 2021
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Ražňany	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	46738479
	EURO-BAU s.r.o.	IČ DPH:	SK2023573794
Projektant:		IČO:	
	Ing. Peter Jurica	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Milena Treszová	IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **43 884,92**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	43 884,92	20,00%	8 776,98

Cena s DPH **v EUR** **52 661,90**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a pod Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 02 - SO 02 -Stavebné úpravy existujúcich spevnených plôch

Miesto:	Ražňany	Dátum:	28. 4. 2021
Objednávateľ:	Obec Ražňany	Projektant:	Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ:	EURO-BAU s.r.o.	Spracovateľ:	Milena Treszová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**43 884,92**
HSV - Práce a dodávky HSV	43 884,92
1 - Zemné práce	3 057,88
2 - Zakladanie	45,36
5 - Komunikácie	31 501,64
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 465,25
99 - Presun hmôt HSV	1 814,79

[redacted]

ROZPOČET

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 02 - SO 02 -Stavebné úpravy existujúcich spevnených plôch

Miesto:	Ražňany	Dátum:	28. 4. 2021
Objednávateľ:	Obec Ražňany	Projektant:	Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ:	EURO-BAU s.r.o.	Spracovateľ:	Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**43 884,92**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				43 884,92
	D	1	Zemné práce				3 057,88
16	K	113152230	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	5,000	2,48	12,40
17	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	90,000	0,69	62,10
18	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	493,570	2,73	1 347,45
19	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	165,000	0,74	122,10
20	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	147,000	2,37	348,39
22	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	353,950	1,76	622,95
43	*M*	*583410004600*	*Štrkodrva frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1*	*t*	*18,500*	*10,66*	*197,21*
57	*M*	*583310000200*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 13043*	*t*	*8,000*	*11,81*	*94,48*
1	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	150,000	0,31	46,50
21	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	90,000	2,27	204,30
	D	2	Zakladanie				45,36
46	K	211971121	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v zároze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	m2	5,000	1,13	5,65
47	*M*	*693110001200*	*Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA*	*m2*	*5,100*	*0,80*	*4,08*
44	K	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	1,000	21,18	21,18
45	K	212711111	Trativod z rúr z prostého betónu bez lôžka, vnútorného priemeru rúrok 100 mm	m	2,500	5,78	14,45
	D	5	Komunikácie				31 501,64
3	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	353,950	2,51	888,41
4	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	453,950	3,56	1 616,06
26	K	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	593,970	4,16	2 470,92
25	K	564861114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	593,970	5,24	3 112,40
28	K	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	593,970	0,60	356,38
27	K	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	593,970	0,75	445,48
29	K	577134281	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	593,970	9,00	5 345,73
50	K	577144211	Asfaltový betón pre doplnenie a napojenie pozdĺž nového chodníka	m2	50,000	11,71	585,50
30	K	577154381	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	593,970	13	8 066,11
7	K	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	353,950	8	2 969,64
8	*M*	*592460007700*	*Dlažba betónová sivá*	*m2*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
5	K	596912313	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 100 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2	m2	100,000	7,77	777,00
6	*M*	*592460013500*	*Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 610x405x80 mm, sivá*	*m2*	*110,000*	*11,04*	*1 214,40*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 465,25
40	K	914001211	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	5,000	7,29	36,45
41	*M*	*404410136100*	*Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*62,78*	*62,78*
51	*M*	*404410006800*	*Výstražná značka A4b (Zúžená vozovka sprava), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*23,72*	*23,72*
52	*M*	*404410007100*	*Výstražná značka A4c (Zúžená vozovka zľava), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*23,72*	*23,72*
53	*M*	*404410036000*	*Značka upravujúca prednosť P10 (Prednosť protiidúcich vozidiel), rozmer kruh 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*55,68*	*55,68*
54	*M*	*404410036300*	*Značka upravujúca prednosť P11 (Prednosť pred protiidúcimi vozidlami), rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*42,00*	*42,00*
42	K	915711412	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar s biela retroreflexná	m	18,500	0,84	15,54
55	*M*	*404460002022*	*Farba akrylátová UNIAKRYL S 2822 pre značenie ciest na asfalt alebo betón, 0100 biela*	*kg*	*10,000*	*4,79*	*47,90*
39	K	914812211	Dočasne dopravne značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	1,10	1,10
9	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	441,000	7,61	3 356,01
10	*M*	*592170001400*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x200 mm, sivá*	*ks*	*446,000*	*1,16*	*517,36*
11	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	217,000	5,93	1 286,81
14	*M*	*592170003900*	*Obrubník cestný, oblúkový, vonkajší polomer 0,5 m, lxšxv 390x150x250 mm, sivá*	*ks*	*29,000*	*7,16*	*207,64*
15	*M*	*592170003800*	*Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá*	*ks*	*208,000*	*5,78*	*1 202,24*
13	K	919731112	Rezanie obrubníkov	m	1,000	4,84	4,84
49	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	94,570	4,35	411,38
32	K	935141291	Osadenie vpustu vrátane kalového koša pre odvodňovací polymérbetónový žľab univerzálny acoDRAIN s ochrannou hranou vnútornej šírky 100 mm	ks	2,000	12,38	24,76
36	*M*	*592270047800*	*Odvodňovací žľab Drain N100 so spádom 0,5 %, dl. 1 m, svetlá šírka 100 mm, bez ochrany hrany, polymérbetón, ACO*	*ks*	*1,000*	*19,00*	*19,00*
37	*M*	*592270048000*	*Vpust H565, odtok s tesnením DN 100, výška 565 mm, pre odvodňovacie žľaby Drain N100, vrátane kalového koša, polymérbetón, ACO*	*ks*	*1,000*	*72,44*	*72,44*
34	*M*	*592270059000*	*Mostkový rošt Drainlock V/X100 pozinkovaný, dl. 0,5 m, triedy C 250, pre odvodňovacie žľaby MultiDrain, ACO*	*ks*	*3,000*	*17,27*	*51,81*
48	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,635	3,26	2,07
	D	99	Presun hmôt HSV				1 814,79
38	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 067,525	1,70	1 814,79



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 03 - SO 03 - Vonkajšie únikové schodikso

JKSO:
Miesto: Ražňany

KS:
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ:
Obec Ražňany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EURO-BAU s.r.o.

IČO: 46738479
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:
Ing. Peter Jurica

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Milena Treszová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **5 807,24**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	5 807,24	20,00%	1 161,45

Cena s DPH **v EUR** **6 968,69**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 03 - SO 03 - Vonkajšie únikové schodikso

Miesto:	Ražňany	Dátum:	28. 4. 2021
Objednávateľ:	Obec Ražňany	Projektant:	Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ:	EURO-BAU s.r.o.	Spracovateľ:	Milena Treszová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**5 807,24**
HSV - Práce a dodávky HSV	903,06
1 - Zemné práce	82,14
2 - Zakladanie	149,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	594,44
99 - Presun hmôt HSV	76,64
PSV - Práce a dodávky PSV	285,62
783 - Nátery	285,62
M - Práce a dodávky M	4 618,56
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	4 618,56

[redacted]

ROZPOČET

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 03 - SO 03 - Vonkajšie únikové schodikso

Miesto: Ražňany
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ: Obec Ražňany
Projektant: Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Spracovateľ: Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 807,24**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				903,06
	D	1	Zemné práce				82,14
1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,050	40,07	82,14
	D	2	Zakladanie				149,84
2	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,210	29,50	6,20
3	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,050	70,07	143,64
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				594,44
7	K	959947111	Osadenie oceľ. kotevných a montážnych prvkov do 20 kg	kg	103,000	3,73	384,19
9	*M*	*311990006900*	*Kotevná skrutka kotevná technika HILTI HST M12 (25ks/bal)*	*ks*	*25,000*	*8,41*	*210,25*
	D	99	Presun hmôt HSV				76,64
10	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	5,348	14,33	76,64
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				285,62
	D	783	Nátery				285,62
6	K	783120420	Syntetický náter - M41 oceľových konštrukcií A ťažkých a obkladov, štvorvrstvových, bez masky	m2	39,560	7,22	285,62
	D	M	Práce a dodávky M				4 618,56
	D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				4 618,56
4	K	430862004	Montáž oceľového schodiska do 2 500 kg vrátane	kg	2 280,000	0,90	2 052,00
5	*M*	*553850000100*	*Dodávka schodiska so zábradlím*	*t*	*2,800*	*916,63*	*2 566,56*

[redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 04 - Kanalizačná prípojka

JKSO:
Miesto: Ražňany

KS:
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ:
Obec Ražňany
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EURO-BAU s.r.o.
IČO: 46738479
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:
Ing. Peter Jurica
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Milena Treszová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **10 920,29**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	10 920,29	20,00%	2 184,06

Cena s DPH **v EUR** **13 104,35**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka



Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 04 - Kanalizačná prípojka

Miesto:	Ražňany	Dátum:	28. 4. 2021
Objednávateľ:	Obec Ražňany	Projektant:	Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ:	EURO-BAU s.r.o.	Spracovateľ:	Milena Treszová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**10 920,29**
HSV - HSV	9 914,07
1 - Zemné práce	8 475,43
4 - Vodorovné konštrukcie	13,50
8 - Rúrové vedenie	1 270,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	154,34
PSV - Práce a dodávky PSV	987,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	987,00
M - Práce a dodávky M	19,22
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	19,22

[redacted]

ROZPOČET

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 04 - Kanalizačná prípojka

Miesto: Ražňany
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ: Obec Ražňany
Projektant: Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Spracovateľ: Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 920,29**
	D	HSV	HSV				9 914,07
	D	1	Zemné práce				8 475,43
19	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	122,000	22,59	2 755,98
20	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	67,500	6,00	405,00
10	K	141701101	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	20,000	225,00	4 500,00
18	*M*	*141110008700*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 70 mm, hr. steny 5.0 mm, ozn. 11 353.0.*	*m*	*20,000*	*7,43*	*148,60*
12	*M*	*14215921001*	*Tesniaca manžeta*	*ks*	*2,000*	*16,50*	*33,00*
13	*M*	*14215921002*	*Klzne objimky*	*ks*	*13,000*	*2,25*	*29,25*
21	K	174101001	Zásyp ryhy vypopanou zeminou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	62,000	2,55	158,10
1	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,000	11,25	247,50
2	*M*	*5833743700*	*Štrkopiesok preddrvený 0-16 N*	*m3*	*22,000*	*9,00*	*198,00*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				13,50
33	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,180	75,00	13,50
	D	8	Rúrové vedenie				1 270,80
36	K	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia DN 110 pre odvod dažďovej vody do exist. rigola	m	72,000	0,45	32,40
37	*M*	*286110005900*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dĺ. 5 m, WAVIN*	*ks*	*15,000*	*11,25*	*168,75*
26	K	877324052	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/125	ks	2,000	3,00	6,00
27	*M*	*286540083500*	*Redukcia KG 2000 PP, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN*	*ks*	*2,000*	*3,75*	*7,50*
31	K	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy DN 50	ks	1,000	75,00	75,00
32	*M*	*422210001600*	*Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm*	*ks*	*1,000*	*18,75*	*18,75*
28	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	62,000	0,45	27,90
29	K	894102111	Osadenie prečerpávacej stanice	ks	1,000	37,50	37,50
30	*M*	*594310000900*	*Prečerpávacia šachta + signal. jednotka*	*ks*	*1,000*	*495,00*	*495,00*
24	K	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	2,000	28,50	57,00
25	*M*	*286610001700*	*Revízna šachty PVC DN400*	*ks*	*2,000*	*150,00*	*300,00*
15	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí	m	20,000	2,25	45,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
	D	99	Presun hmôt HSV				154,34
34	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	41,158	3,75	154,34
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				987,00
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				987,00
3	K	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	64,000	12,75	816,00
22	K	721171306	Potrubie z rúr PE-HD d50 ležaté v zemi	m	[redacted]	[redacted]	165,00
23	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	[redacted]	[redacted]	6,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	M	Práce a dodávky M				19,22
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				19,22
6	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	62,000	0,23	14,26
35	*M*	*283230008200*	*Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu,*	*m*	*62,000*	*0,08*	*4,96*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 05 - Vodovodná prípojka

JKSO:
Miesto: Ražňany

KS:
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ:
Obec Ražňany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EURO-BAU s.r.o.

IČO: 46738479
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:
Ing. Peter Jurica

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Milena Treszová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **9 130,35**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	9 130,35	20,00%	1 826,07

Cena s DPH **v EUR** **10 956,42**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 05 - Vodovodná prípojka

Miesto:	Ražňany	Dátum:	28. 4. 2021
Objednávateľ:	Obec Ražňany	Projektant:	Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ:	EURO-BAU s.r.o.	Spracovateľ:	Milena Treszová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**9 130,35**
HSV - HSV	8 721,83
1 - Zemné práce	6 455,22
4 - Vodorovné konštrukcie	13,50
8 - Rúrové vedenie	2 131,83
99 - Presun hmôt HSV	121,28
PSV - Práce a dodávky PSV	387,75
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	387,75
M - Práce a dodávky M	20,77
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	20,77

[redacted]

ROZPOČET

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 05 - Vodovodná prípojka

Miesto: Ražňany
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ: Obec Ražňany
Projektant: Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Spracovateľ: Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 130,35**
	D	HSV	HSV				8 721,83
	D	1	Zemné práce				6 455,22
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	46,000	22,59	1 039,14
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	46,000	6,00	276,00
3	K	141701101	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	20,000	225,00	4 500,00
15	*M*	*141110007100*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 60,3 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.*	*m*	*20,000*	*6,75*	*135,00*
5	*M*	*14215921001*	*Tesniaca manžeta*	*ks*	*2,000*	*16,50*	*33,00*
6	*M*	*14215921002*	*Klzne objimky*	*ks*	*13,000*	*2,25*	*29,25*
7	K	174101001	Zásyp ryhy vypopanou zeminou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,540	2,55	70,23
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	18,400	11,25	207,00
9	*M*	*5833743700*	*Štrkopiesok preddrvený 0-16 N*	*m3*	*18,400*	*9,00*	*165,60*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				13,50
18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,180	75,00	13,50
	D	8	Rúrové vedenie				2 131,83
12	K	871181058	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 40x2,4 mm	m	67,000	0,38	25,46
13	*M*	*286130030800*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 40x2,4x100 m, WAVIN*	*m*	*67,000*	*0,98*	*65,66*
22	K	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	67,50	67,50
23	*M*	*422210001700*	*Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm*	*ks*	*1,000*	*18,75*	*18,75*
20	K	891183111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 40	ks	2,000	6,00	12,00
21	*M*	*551110027700*	*Ventil priamy PP-R, rozmer 40x5/4",*	*ks*	*2,000*	*17,25*	*34,50*
24	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	36,00	36,00
25	*M*	*551180011800*	*Navrtávací pás samonavrtávací DN 110 - 2" na vodu,*	*ks*	*1,000*	*28,50*	*28,50*
32	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	67,000	1,50	100,50
33	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	67,000	0,38	25,46
34	K	892262131	Tlaková skúška vzduchom potrubí s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	67,000	22,50	1 507,50
16	K	893810131	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,0 m	ks	1,000	22,50	22,50
17	*M*	*286610001600*	*Vodomerná šachta plastová120/120/160*	*ks*	*1,000*	*187,50*	*187,50*
	D	99	Presun hmôt HSV				121,28
19	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	32,340	3,75	121,28
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				87,75
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				387,75
26	K	722263414	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	[redacted]		6,75
27	*M*	*388240002000*	*Vodomer*	*ks*	[redacted]		*30,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	*M*	*551110002300*	*Ventil pre domové prípojky rohový, DN 40 - 1 1/4", s výstupom ISO pre potrubie z PE, PN 16, na vodu,*	*ks*	*2,000*	*112,50*	*225,00*
29	*M*	*551410000800*	*Ventil spätný*	*ks*	*1,000*	*42,00*	*42,00*
30	*M*	*551110011300*	*Guľový vypúšťací s páčkou,*	*ks*	*1,000*	*4,50*	*4,50*
31	*M*	*286220027700*	*Prechodka USTN PE/oceľ s vnútorným závitom PE 100 SDR 11 D 40/1", FRIALEN*	*ks*	*2,000*	*39,75*	*79,50*
	D	M	Práce a dodávky M				20,77
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				20,77
10	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	67,000	0,23	15,41
35	*M*	*283230008100*	*Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela, CAMPRI*	*m*	*67,000*	*0,08*	*5,36*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 06 - Oplotenie

JKSO:
Miesto: Ražňany

KS:
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ:
Obec Ražňany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EURO-BAU s.r.o.

IČO: 46738479
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:
Ing. Peter Jurica

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Milena Treszová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **16 625,74**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	16 625,74	20,00%	3 325,15

Cena s DPH v **EUR** **19 950,89**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podp Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 06 - Oplotenie

Miesto:	Ražňany	Dátum:	28. 4. 2021
Objednávateľ:	Obec Ražňany	Projektant:	Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ:	EURO-BAU s.r.o.	Spracovateľ:	Milena Treszová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**16 625,74**
HSV - Práce a dodávky HSV	12 448,47
1 - Zemné práce	1 766,09
2 - Zakladanie	215,00
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	8 847,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	635,66
99 - Presun hmôt HSV	984,37
PSV - Práce a dodávky PSV	3 871,39
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 871,39
M - Práce a dodávky M	305,88
21-M - Elektromontáže	305,88



ROZPOČET

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 06 - Oplotenie

Miesto: Ražňany
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ: Obec Ražňany
Projektant: Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Spracovateľ: Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**16 625,74**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 448,47
	D	1	Zemné práce				1 766,09
1	K	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	650,000	1,33	864,50
2	K	111201402	Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2	m2	650,000	0,23	149,50
3	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	8,500	40,07	340,60
4	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	50,000	0,17	8,50
44	K	183103323	Kopanie jamky pre výsadbu sadeníc s priem. 0, 50m, hĺbky 0,60m zaburinená zemina tr.3	ks	57,000	2,24	127,68
45	K	184601111	Výsadba sadenice rýchlorastúcej dreviny bez vykopania jamky priemeru 0, 50 m, hĺbky 0,60 m	ks	57,000	0,59	33,63
46	*M*	*026610004800*	*Drevina ihličnatá Tuja vzpriameno rastúca*	*ks*	*57,000*	*4,24*	*241,68*
	D	2	Zakladanie				215,00
5	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,400	29,50	11,80
6	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,900	70,07	203,20
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				8 847,35
7	K	338131155	Osadzovanie stĺpikov plotových železobetónových s drážkami pre železobetónové dosky okrasné výšky 2,75 m so zabetónovaním	ks	70,000	20,27	1 418,90
49	*M*	*592310005500*	*Stĺpik betónový plotový priebežný obojstranne vzorovaný, pre plot výšky 2000 mm, šxvxl 130x145x2750 mm, sivý, BEVES*	*ks*	*60,000*	*17,63*	*1 057,80*
50	*M*	*592310005600*	*Stĺpik betónový plotový koncový obojstranne vzorovaný, pre plot výšky 2000 mm, šxvxl 130x145x2750mm, ľavý, sivý, BEVES*	*ks*	*10,000*	*19,31*	*193,10*
14	K	338171212	Osadzovanie stĺpika pre oceľ. ploty s výškou do 2 m zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	15,000	6,86	102,90
15	*M*	*145640001200*	*Profil oceľový 60x3 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový*	*t*	*0,180*	*855,88*	*154,06*
19	*M*	*145640001100*	*Profil oceľový 120x3 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový*	*t*	*0,040*	*855,88*	*34,24*
12	K	348131153	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných do drážok stĺpikov nasucho pri rozmere dosiek 500x50x2000 mm	m2	268,000	3,35	897,80
48	*M*	*592330001400*	*Doska betónová plotová rovná obojstranne vzorovaná, lxvxhr 2000x500x45 mm, sivá, BEVES*	*ks*	*268,000*	*12,76*	*3 419,68*
16	K	348941112	Osadzovanie rámového oplotenia na výška rámu 1700 mm	m	34,280	8,69	297,89
17	*M*	*145640000700*	*Profil oceľový 40x3 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový*	*t*	*0,245*	*855,88*	*209,69*
18	*M*	*145640000100*	*Profil oceľový 20x2 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový*	*t*	*1,240*	*855,88*	*1 061,29*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				635,66
21	K	959947111	Osadenie oceľ. kotevných a montážnych prvkov do 20 kg	kg	35,138	3,73	131,06
47	*M*	*311990006900*	*Kotevná skrutka kotevná technika HILTI*	*ks*	*60,000*	*8,41*	*504,60*
	D	99	Presun hmôt HSV				984,37
20	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	68,693	14,33	984,37
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				[redacted] 871,39
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 871,39
25	K	767658204	Montáž samonosnej posuvnej brány pre šírku prejazdu do 4,5 m -	ks	[redacted]		[redacted] 167,62
26	*M*	*553510015200*	*Posuvna brána + príslušenstvo*	*ks*	[redacted]		[redacted] *1,20*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	767658205	Montáž samonosnej posuvnej brány pre šírku prejazdu do 6,5 m	ks	1,000	175,07	175,07
33	*M*	*553510015400*	*Posuvna brána +príslušenstvo*	*ks*	*1,000*	*2 287,50*	*2 287,50*
	D	M	Práce a dodávky M				305,88
	D	21-M	Elektromontáže				305,88
39	K	210290785	Montáž automatického pohonu na posuvnú bránu do 800 kg	ks	1,000	68,73	68,73
40	*M*	*359210002100*	*Elektrický pohon na posuvnú bránu CAME BX do 800 kg*	*súb.*	*1,000*	*206,24*	*206,24*
41	*M*	*359210002900*	*Výstražný maják pre posuvné / krídlové brány 230 V*	*súb.*	*1,000*	*14,63*	*14,63*
42	*M*	*359210003300*	*Ozubený hrebeň plast pre posuvné brány, rozmer 30x20x1000 mm, modul ozubenia 4*	*súb.*	*1,000*	*5,36*	*5,36*
43	*M*	*359210003400*	*Stĺpik na fotobunku pre elektrické brány*	*ks*	*1,000*	*10,92*	*10,92*



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 07 - Plynová prípojka

JKSO:
Miesto: Ražňany

KS:
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ:
Obec Ražňany
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EURO-BAU s.r.o.
IČO: 46738479
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:
Ing. Peter Jurica
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Milena Treszová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **8 153,34**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	8 153,34	20,00%	1 630,67

Cena s DPH v EUR **9 784,01**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 07 - Plynová prípojka

Miesto:	Ražňany	Dátum:	28. 4. 2021
Objednávateľ:	Obec Ražňany	Projektant:	Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ:	EURO-BAU s.r.o.	Spracovateľ:	Milena Treszová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**8 153,34**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 114,57
1 - Zemné práce	6 074,07
8 - Rúrové vedenie	40,50
PSV - Práce a dodávky PSV	799,50
723 - Zdravotechnika - plynovod	799,50
M - Práce a dodávky M	1 239,27
23-M - Montáže potrubia	1 238,34
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,93

[redacted]

ROZPOČET

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 07 - Plynová prípojka

Miesto: Ražňany
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ: Obec Ražňany
Projektant: Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Spracovateľ: Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 153,34**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 114,57
	D	1	Zemné práce				6 074,07
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	72,000	8,25	594,00
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	72,000	0,60	43,20
3	K	141701101	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	18,000	225,00	4 050,00
4	*M*	*1421592100*	*Rúrka hladká kruhová D 159 mm hrúbka 6,3 mm ozn.11 353.0*	*m*	*18,000*	*37,50*	*675,00*
5	*M*	*14215921001*	*Tesniaca manžeta*	*ks*	*2,000*	*16,50*	*33,00*
6	*M*	*14215921002*	*Klzne objimky*	*ks*	*13,000*	*2,25*	*29,25*
7	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	71,280	9,00	641,52
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,720	11,25	8,10
	D	8	Rúrové vedenie				40,50
9	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí	m	18,000	2,25	40,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				799,50
	D	723	Zdravotechnika - plynovod				799,50
10	K	723160207	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 2	súb.	1,000	74,25	74,25
11	K	723239106	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 2	ks	1,000	5,25	5,25
12	*M*	*4848906600*	*GIACOMINI, Guľový ventil DADO - rukoväť "plyn", chróm. 2"*	*ks*	*1,000*	*45,00*	*45,00*
13	K	723999904	Revízia	sub	1,000	187,50	187,50
14	K	723999905	IČ	sub	1,000	225,00	225,00
15	K	723999906	Porealizačné zameranie	sub	1,000	150,00	150,00
16	K	723999909	Meranie sig.vodiča	sub	1,000	112,50	112,50
	D	M	Práce a dodávky M				1 239,27
	D	23-M	Montáže potrubia				1 238,34
17	K	230200120	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150	m	18,000	27,00	486,00
18	K	230202007	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 90 mm	m	1,500	4,50	6,75
19	*M*	*2860020100*	*HDPE rúra PE100 90x5,2/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR17 PIPELIFE - chránička*	*m*	*1,500*	*11,25*	*16,88*
20	K	230202105	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 63 mm	m	18,000	10,50	189,00
21	*M*	*2861121400*	*Rúra PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 63 x 5.8mm nav RC*	*m*	*18,000*	*6,00*	*108,00*
22	K	230203006	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 63	ks	1,000	4,50	4,50
23	*M*	*2861600600*	*presuvná objímka UB PE 100 SDR 11 DN 63 FRIALEN-GLYNWED*	*ks*	*1,000*	*4,43*	*4,43*
24	K	230203185	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 63	ks	1,000	4,50	4,50
25	*M*	*2861618500*	*koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 63 FRIALEN-GLYNWED*	*ks*	*1,000*	*13,50*	*13,50*
26	K	2302032021	Prepoj na jestvucúci plynovod	sub	1,000	37,50	[redacted]
27	K	230203595	Montáž USTN prechodka PE/oceľ s vonk. závitom PE100 SDR11 D63/2"	ks	1,000	2,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	*M*	*2861660500*	*prechodka PE/oceľ USTN s vnútorným závitom PE 100 SDR 11 DN/Rp 63/2" FRIALEN-GLYNWED*	*ks*	*1,000*	*52,50*	*52,50*
29	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	18,000	1,50	27,00
30	K	2302300161	Montáž skrinky	ks	1,000	26,25	26,25
31	*M*	*286050001*	*Skrinka plynomer s RTP*	*ks*	*1,000*	*258,75*	*258,75*
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				0,93
32	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	3,000	0,23	0,69
33	*M*	*2830002000*	*Fólia žltá*	*m*	*3,000*	*0,08*	*0,24*

[redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 08 - Areálové osvetlenie

JKSO:
Miesto: Ražňany

KS:
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ:
Obec Ražňany
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EURO-BAU s.r.o.
IČO: 46738479
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:
Ing. Peter Jurica
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Milena Treszová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**6 921,21**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	6 921,21	20,00%	1 384,24

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**8 305,45**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 08 - Areálové osvetlenie

Miesto:	Ražňany	Dátum:	28. 4. 2021
Objednávateľ:	Obec Ražňany	Projektant:	Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ:	EURO-BAU s.r.o.	Spracovateľ:	Milena Treszová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**6 921,21**
HSV - HSV	2 310,24
1 - Zemné práce	2 310,24
M - Práce a dodávky M	4 610,97
21-M - Elektromontáže	4 482,31
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	69,16
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	59,50

[redacted]

ROZPOČET

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 08 - Areálové osvetlenie

Miesto: Ražňany
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ: Obec Ražňany
Projektant: Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Spracovateľ: Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 921,21**
	D	HSV	HSV				2 310,24
	D	1	Zemné práce				2 310,24
16	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	56,000	22,59	1 265,04
17	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	56,000	6,00	336,00
18	K	174101001	Zásyp ryhy vypopanou zeminou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,000	2,55	61,20
14	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	32,000	11,25	360,00
15	*M*	*5833743700*	*Štrkopiesok preddrvený 0-16 N*	*m3*	*32,000*	*9,00*	*288,00*
	D	M	Práce a dodávky M				4 610,97
	D	21-M	Elektromontáže				4 482,31
9	K	210010019	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC	m	55,000	0,90	49,50
10	*M*	*286120018100*	*Rúra ohybná MONOFLEX EN 1450 K25 s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N, PVC, svetlo šedá, KOPOS*	*m*	*55,000*	*1,47*	*80,85*
32	K	210113010	Revízia, inštalácie, trasy komplet., vyhotovenie meracích peotokolov	ks	1,000	5,16	5,16
30	K	210120822	Poistky PH00/32A	ks	1,000	1,20	1,20
31	*M*	*345220001300*	*Poistka 32A*	*ks*	*1,000*	*14,72*	*14,72*
28	K	210190001	Montáž a dodávka rozvodnice stožiarová ROSA	ks	5,000	9,93	49,65
19	K	210201325	Zapojenie svietidla IP65, 1x svetelný zdroj,	ks	5,000	4,68	23,40
20	*M*	*348370001400*	*Svietidlo uličné LED na stlp V-TAC VT100ST 100W, IP65*	*ks*	*5,000*	*131,54*	*657,70*
21	K	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	5,000	49,33	246,65
22	*M*	*348370003500*	*Stožiar osvetľovací rúrový S50SRW/3*	*ks*	*5,000*	*195,40*	*977,00*
23	K	210204122	Stožiarová pätka pe stĺp 2,5 -7 F150/200	ks	5,000	6,49	32,45
24	*M*	*348370004100*	*Stožiar pätka*	*ks*	*5,000*	*208,16*	*1 040,80*
25	K	210204211	Montážne prvky pre F150/200	ks	5,000	34,92	174,60
26	*M*	*348370005000*	*Montážne prvky*	*ks*	*5,000*	*41,46*	*207,30*
7	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn 30x4	m	191,000	1,35	257,85
8	*M*	*354410058800*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*179,922*	*0,95*	*170,93*
1	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	40,000	0,32	12,80
2	*M*	*341110000700*	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2*	*m*	*40,000*	*0,39*	*15,60*
3	K	210800110	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x6	m	185,000	0,42	77,70
4	*M*	*341110001000*	*Kábel medený CYKY 3x6 mm2*	*m*	*185,000*	*1,67*	*308,95*
5	K	210800117	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	10,000	0,59	5,90
6	*M*	*341110001700*	*Kábel medený CYKY 4x10 mm2*	*m*	*10,000*	*3,11*	*31,10*
27	K	210962055	ramienko 3-99.10222+dodávka	ks	5,000	8,10	40,50
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				69,16
29	K	220110611	Montáž a dodávka poistkovej skrine SPP2 na stožiar	ks	1,000	69,16	69,16
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				
11	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	175,000	0,23	
13	*M*	*283230008300*	*Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá, CAMPRI*	*m*	*175*		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 09 - Sadové úpravy

JKSO:
Miesto: Ražňany

KS:
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ:
Obec Ražňany
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EURO-BAU s.r.o.
IČO: 46738479
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:
Ing. Peter Jurica
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Milena Treszová
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **13 220,86**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	13 220,86	20,00%	2 644,17

Cena s DPH **v EUR** **15 865,03**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 09 - Sadové úpravy

Miesto:	Ražňany	Dátum:	28. 4. 2021
Objednávateľ:	Obec Ražňany	Projektant:	Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ:	EURO-BAU s.r.o.	Spracovateľ:	Milena Treszová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**13 220,86**
HSV - Práce a dodávky HSV	13 220,86
1 - Zemné práce	8 656,79
5 - Komunikácie	881,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 598,09
99 - Presun hmôt HSV	84,80

[redacted]

[redacted]

ROZPOČET

Stavba:
Denný stacionár v obci Ražňany
Objekt:
SO 09 - Sadové úpravy

Miesto: Ražňany
Dátum: 28. 4. 2021

Objednávateľ: Obec Ražňany
Projektant: Ing. Peter Jurica
Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.
Spracovateľ: Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 220,86**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 220,86
	D	1	Zemné práce				8 656,79
10	K	111212111	Odstránenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	980,000	1,20	1 176,00
11	K	111301111	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	980,000	1,67	1 636,60
12	K	162202111	Vodorovné premiestnenie mačiny nad 50 do 100 m	m2	980,000	0,73	715,40
55	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m2	71,600	1,76	126,02
57	*M*	*583310002100*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 63-125 mm, dunajský štrk*	*t*	*13,130*	*11,21*	*147,19*
	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	860,000	0,56	481,60
14	*M*	*005720001500*	*Osivá tráv - výber trávových semien*	*kg*	*26,574*	*6,78*	*180,17*
15	K	180802113	úprava svahu - skalka so zakrytím povrchu kameňmi nad 50 % do 75 %	m2	25,000	22,79	569,75
9	K	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	980,000	1,00	980,00
6	K	182301126	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 300 do 400 mm	m2	580,000	3,46	2 006,80
38	*M*	*693710000100*	*Netkaná textília DELTA-DRENAZNA TEXTILIA z PP, š. 1 m, dĺ. 50 m, k zaisteniu filtračnej funkcie plošných drenážnych systémov, DORKEN*	*m2*	*140,000*	*1,04*	*145,60*
39	*M*	*693710000300*	*Upevňovací kolík 120 mm, k mulčovacej textílii, AGROTEX*	*ks*	*78,750*	*0,14*	*11,03*
16	K	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	11,000	0,38	4,18
40	*M*	*026550000700*	*Rastlina popínavá Brečtan popínavý - Hedera helix Gold Heart*	*ks*	*5,000*	*1,92*	*9,60*
41	*M*	*026530000800*	*Krík listnatý Ruža vráscitá - Rosa rugosa, dekoratívny kvetom*	*ks*	*6,000*	*1,35*	*8,10*
17	K	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	30,000	2,22	66,60
26	*M*	*026520000700*	*Krík listnatý stálozelený Skalník dammerov - Cotoneaster dammeri Coral Beauty*	*ks*	*3,000*	*1,30*	*3,90*
27	*M*	*026520000300*	*Krík listnatý stálozelený Kruškpán vždy zelený - Buxus sempervirens tvarované – guľa 30/40*	*ks*	*4,000*	*18,40*	*73,60*
28	*M*	*026520002800*	*Krík listnatý stálozelený Kalina pražská - Viburnum x Pragense*	*ks*	*2,000*	*1,95*	*3,90*
29	*M*	*026520001300*	*Krík listnatý stálozelený Bršlen Fortuneov - Euonymus fortunei Variegatus*	*ks*	*3,000*	*1,17*	*3,51*
30	*M*	*026520001400*	*Krík listnatý stálozelený Bršlen japonský - Euonymus japonica Microphylus*	*ks*	*1,000*	*1,17*	*1,17*
31	*M*	*026510000500*	*Krík listnatý Dráč Thunbergov - Berberis thunbergii Litomyšl, v. 20/30, dekoratívny listom*	*ks*	*3,000*	*1,70*	*5,10*
32	*M*	*026530001300*	*Krík listnatý Tavoľník japonský - Spiraea aponica Litlle Princes, dekoratívny kvetom*	*ks*	*3,000*	*1,51*	*4,53*
33	*M*	*026610000600*	*Drevina ihličnatá Jedľa španielska - Abies pinsapo Glauca, solitérne vzpriameno rastúca*	*ks*	*1,000*	*17,51*	*17,51*
34	*M*	*026610002100*	*Drevina ihličnatá Cypruštek nutkanský - Chamaecyparis nootkatensis Klippert, solitérne vzpriameno rastúca*	*ks*	*3,000*	*5,63*	*16,89*
35	*M*	*026620002800*	*Drevina ihličnatá kompaktná Borovica horská - Pinus mugo Winter Gold*	*ks*	*2,000*	*10,01*	*20,02*
36	*M*	*026630000900*	*Drevina ihličnatá poliehavá Borievka rozprestretá - Juniperus horizontalis Lime Glow, široko rozložitá*	*ks*	*3,000*	*5,07*	*15,21*
37	*M*	*026630002500*	*Drevina ihličnatá poliehavá Tis obyčajný - Taxus baccata Summergold, v. 60/80, široko rozložitá*	*ks*	*2,000*	*15,92*	*31,84*
18	K	184201111	Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	6,000	8,03	48,18
23	*M*	*026560000300*	*Jabloň - odroda bežná Golden*	*ks*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	*M*	*026560003000*	*Hruška*	*ks*	*2,000*	*4,86*	*9,72*
25	*M*	*026560004600*	*Slivka*	*ks*	*2,000*	*13,50*	*27,00*
21	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	980,000	0,06	58,80
22	*M*	*252310000100*	*Postrekový prípravok Bofix na ničenie burín*	*l*	*0,392*	*73,60*	*28,85*
49	K	185803211	Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	680,000	0,02	13,60
	D	5	Komunikácie				881,18
50	K	564211111	Úprava povrchu zo dekoratívnym kamenivom a kôrou s rozprestretím, hr. 50 mm	m2	140,000	1,20	168,00
51	*M*	*583310001300*	*Kamenivo dekoratívne /vapenec, kremenec/*	*t*	*2,800*	*228,22*	*639,02*
58	*M*	*055410000100*	*Drvená dekoračná kôra 50l/bal*	*ks*	*9,000*	*8,24*	*74,16*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 598,09
53	K	916531111	Osadenie záhonového plastového obrubníka	m	27,000	3,29	88,83
54	*M*	*592170004400*	*Obrubník plastový neviditeľný eko-brim*	*m*	*27,270*	*2,05*	*55,90*
42	K	936104211	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	6,000	53,39	320,34
43	*M*	*553560004500*	*Kôš odpadkový ,pôdorys sférický štvorec, oceľová kostra opláštená drevenými lamelami z borovicového dreva, výšky 785 mm*	*ks*	*6,000*	*208,64*	*1 251,84*
45	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky	ks	7,000	55,66	389,62
46	*M*	*553560001800*	*Lavička parková s operadlom a opierkami pod ruky , oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z dosiek z tropického dreva, dĺžky 600 mm*	*ks*	*7,000*	*190,51*	*1 333,57*
47	K	936174312	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	54,93	54,93
48	*M*	*553560009100*	*Stojan na bicykel oceľový stojan v tvare písmena P zinkovaná rúrka, na ukotvenie*	*ks*	*1,000*	*103,06*	*103,06*
	D	99	Presun hmôt HSV				84,80
52	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	49,884	1,70	84,80

Harmonogram stavby "Denný stacionár v obci Ražňany"

Denný stacionár v obci Ražňany

	Mesiac	1	2
	Deň	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SO 01	SO 01 -Hlavný stavebný objekt		
	Opatrenia na zvýšenie EHB		
HSV	Práce a dodávky HSV		
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
PSV	Práce a dodávky PSV		
711	Izolácie proti vode a vlhkosti		
712	Izolácie striech, povlakové krytiny		
713	Izolácie tepelné		
766	Konštrukcie stolárske		
767	Konštrukcie doplnkové kovové		
2	Ostatné náklady		
HSV	Práce a dodávky HSV		
1	Zemné práce		
2	Zakladanie		
3	Zvislé a kompletné konštrukcie		
4	Vodorovné konštrukcie		
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
PSV	Práce a dodávky PSV		
711	Izolácie proti vode a vlhkosti		
712	Izolácie striech, povlakové krytiny - demontáže		
713	Izolácie tepelné - demontáže		
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia - demontáže		
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod - demontáže		
725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety - demontáže		
762	Konštrukcie tesárske		
766	Konštrukcie stolárske		
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé		
764	Konštrukcie klampiarske		
763	Konštrukcie - drevostavby		
767	Konštrukcie doplnkové kovové		
771	Podlahy z dlaždíc		
773	Podlahy z liateho teraca		
776	Podlahy povlakové		
781	Dokončovacie práce a obklady		
784	Dokončovacie práce - maľby		
783	Dokončovacie práce - nátery		
786	Čalúnnické práce		
[illegible]7	Zasklievanie		
M	Práce a dodávky M		
	Elektromontáže		
	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh		
	Montáž oceľových konštrukcií		
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady		
2	Zdravotechnika		
3	Elektroinštalácia		
4	Ústredné vykurovanie		
5	Plynoinštalácia		
SO 02	SO 02 -Stavebné úpravy existujúcich spevnených plôch		
SO 03	SO 03 - Vonkajšie únikové schodikso		
SO 04	Kanalizačná prípojka		
SO 05	Vodovodná prípojka		
SO 06	Oplotenie		
SO 07	Plynová prípojka		
SO 08	Areálové osvetlenie		
SO 09	Sadové úpravy		

[redacted]


3
4
5


6
7
8
9


10
11
12


13
14
15
16


17
18
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



PRÍLOHA Č. 3 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov/Obchodné meno, adresa/sídlo, IČO subdodávateľa	*Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu)*	*Predmet subdodávky*	*Vyjadrenie subdodávky v % k celkovej hodnote zákazky*	*Vyjadrenie subdodávky v EUR k celkovej hodnote zákazky*
VELCON SPOL. S R.O. TOVÁRENSKÁ 368/40, 976 31 VLKANOVÁ, IČO: 36056677	MGR. MICHAL MIKULA, KOLLÁROVA 14004/4, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA	DODÁVKA A MONTÁŽ ZVISLEJ ZDVÍHACEJ PLOŠINY ARITCO 7000	2,71%	10 041,39 €



PRÍLOHA Č. 4 ZOZNAM EXPERTOV

Zoznam jednotlivých Expertov	Uvedenie ich kvalifikácie
Ing. Pavol PACKO stavbyvedúci	Stavbyvedúci osvedčenie číslo:13569

