ZMLUVA

uzavretd podla § 536 a nasledovnych ustanoveni Obchodného zakonnika o dodavke prac na izemnoplanovace;j

dokumentacii.
Clanok I
Zmluvné strany
1.1.  Objednavatel’: Obec Raziiany
Sidlo: 082 61 Raziiany
V zastupenti : Radovan Rokosny — starosta obce
1CO: 00 327 689
DIC: 202071 16 93
1.2. Zhotovitel”: MINOR PLAN - Ing. arch. Stanislav Duday, autorizovany architekt
Sidlo: Petofiho 14, 080 01 Presov
Zastupca: Ing. arch. Stanislav Ducay
Autorizac¢né ¢islo: 1197 AA
1Co: 3065 1328
DIC: 1031423734

2.1
2.2,

3.L

3.2.

3.3

Bankové spojenie:

SLSP - Presov, €.4. SK39 0900 0000 0000 9631 3123

Clanok I1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zaviazok:
Zhotovitel'a, Ze vykona pre objednévatela dielo podl'a &l. 11 a odovzda ho Objednavatel'ovi,
Objednévatel'a, 7e poskytne Zhotovitelovi potrebné podklady a su¢innost podas spracovania diela,

zhotovené dielo prevezme v dohodnutom mieste plnenia zavizku najneskér v posledny det

lehoty na

odovzdanie diela a zaplati zafi zhotovitel'ovi cenu za dielo podl'a nasledujucich élankov zmluvy.

Clénok I11.
Dielo

Dielom je vypracovanie dokumentécic ,,Zmeny a doplnky 5/2018 UPN-O RaZiiany"

Sucastou diela bude aj pridruzena dokumentacia.

Celkové dielo bude obsahovat nasledujice casti:

a/ Oznamenia o spracovani strategického dokumentu -
b/ Zmeny a doplnky 5/2018 UPNO RaZiany

¢/ Aktualizovany vykres &. 2 - Priestorové usporiadanie a funkéné vyuzitie tzemia.

Rozsah spracovania diela podl'a bodu 3.2.

Cast a/ Oznamenia o spracovani strategického dokumentu - obsah a rozsah dokumentu bude
spracovany v textovej Casti s obsahom vychadzajucim z poziadaviek — zdkona & 24/2006 Z.z. o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie, s grafickou prilohou-situacia.

Cast b/ ZaD 5/2018 - rozsah tejto Casti vyplyva zrozsahu pozadovanych uprav | ktoré buda
predmetom rieSenia.

Pévodna dokumentacia UPNO Razitany bude upravena o nasledujuce zmeny a doplnky

Navrhované zmeny:

1 zmena funk&ného vyuZitia na Casti byvalého PD na funkciu obéianskej vybavenosti z dévodu
budiceho vyuZitia budovy byvalej administrativy na vo vlastnictve obce na denny staciondr,

2 zakreslif do dokumenticie miestny chodnik okolo cintorina a zaradit’ ho medzi verejnoprospeiné
stavby z dévodu moZného bezodplatného odkiipenia dasti pozemku od SR v zastupeni SPF,



3.4.

3.5.

4.1.

4.2
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3 aktualizovat polohu sudasného zberného dvora pri kastieli ( gardZze OcU) v sifasnom rozsahu na
kratkodobé¢ uskladiiovanie drobného KO,

4  roz§irenic pozemku p. Malinovského (pri letisku), z dévodu plinovane; vystavby (obéianska
vybavenost),

Dokumentécia bude spracovana a expedovana v 2 stupfioch

ba/ Raziiany UPN-O - zmeny a doplnky 5/2018 — navrh
bb/ RaZiiany UPN-O - zmeny a doplnky 5/2018 — &istopis

Elaborat dokumentécie bude tvoreny textovou a vykresovou Castou.

Textova &ast’

Sprievodna sprava sa bude skladat’ z dvoch samostatnych Casti—A a B

V ramei &asti A budi zdokumentovani zmeny a doplnky a v ramci dasti B bude zdokumentovany ich
priemet do pévodnej textovej Casti UPN-O.

Do pévodnej dokumenticie buda Zmeny a doplnky zapracované formou doplnku. To znamena Ze
v novo spracovanej dopliiujicej textovej asti bude uvedena iba ta Cast pévodného textu, ktorej sa
zmeny a doplnky tykaju. Zmeny a doplnky budu jasne uvedené s prehladom o pévodnom texte a jeho
Uprave.

Vyhodnotenie zdberu PPF bude spracované iba pre novy ziber , bez jeho priemetu do pdvodne)
dokumentécie UPN-O.

Zavizna &ast’ bude vypracovania samostatne ako nova v plnom zneni pri¢om bude farebne odliSeny
text povodny anovy dopliiujuci text. Jej suCastou bude aj nova ,Schéma zaviznej Casti a
verejnoprospeénych stavieb™

Graficka Sast:

Graficka ¢ast bude pozostavat z priesvitiek, dokumentujicich novy navrh, naloZenych na
povodné vykresy UPNO (nalozky)
Poéet naloZiek tvoriacich jednotlivé vykresy bude zodpovedat poZiadavkam vychddzajtcich z rozsahu
zadania.

Cast ¢/ Aktualizovany vykres &. 2 - Priestorové usporiadanie a funkéné vyuZitie azemia.
Aktualizovany vykres o vietky ZaD ktor¢ boli dosial’ spracované a schvélené ,vratane ZaD 2018, bude
vytladeny v papierovej forme a v digitalnej forme ( format PDF )bude su¢astou CD ¢istopisu

Zhotovitel' vykona dielo v spoluprici s osobami opravnenymi na vykonavanie vybranych &innosti vo
vystavbe / odborni projektanti/. ‘

V ramci dohodnutej ceny sa zhotovitel' ztdastni prerokovania navrhu s dotknutymi orginmi Stitnej
SPravy a samospravy.

Clanok 1V .
Lehoty plnenia zaviizkov

Dielo bude vvexpedované v nasledujicich terminoch:
a/ ,,Oznamenia o spracovani strategického dokumentu® - do 5 pracovnych dni od uzavretia zmluvy

ba/ Raznany [t]PN-O-zmeny a doplnky 5/2018 - navrh - do 28 12.2018
bb/ Razfiany UPN-O-zmeny a doplnky 5/2018 — istopis

- Cistopis pre potreby posudenia — do 2 tyZdiiov po obdrZani vyhodnotenia pripomienok
z prerokovania

- &istopis pre schvalenie v zastupiteI'stve obce - do 1 tyZdita po prijati kladného stanoviska
z posudenia na KU PreSov.

Objednavatel splni svoj zaviizok prevziat dielo v defi, ked’ ho spracovatel’ pontikol na prevzatie.
Objednavatel’ doda zhotovitelovi vietky potrebné podklady v sulade s ustanoveniamy Zdkona 50/1976
Zb. § 19aa§1% .
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5.L

6.1.

6.2,

7.1.

1.2

7.3.

7.4.
y xS

7.6.

8.1

3.2.

Lehoty podla odseku 4.1 neplynu po &as, po ktory zhotovitel neméZe plnit svoj zavizok pre
neposkytnutie siéinnosti zo strany objednavatel'a, resp. obstaravatel'a.

V pripade kedy objedndvatel' bude meskat' s poskytnutim podkladov bude termin dodania prislusne;
Casti posunuty o dobu omeskania dodania podkladov.

Clanok V
Sposob vypracovania diela

Pri vypracovani diela bude zhotovitel dodrzaval’ vyhl. & 55/2001 Z.z o tzemnoplinovacich
podkladoch a tzemnopldnovacej dokumentacii ministerstva ZP SR a zakon &.50/1976 o tzemnom
plénovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) vzneni neskor$ich predpisov a bude sa riadit
vychodzimi podkladmi objednavatel'a odovzdanymi zhotovitel'ovi, dohodami zmluvnych stran a
vyjadreniami verejnopravnych orgdnov a organizacii.

Clanok VI
Spolupésobenie a podklady objednavatel’a

Objednavatel’ sa zavazuje, Ze podas spracovania diela poskytne zhotovitelovi v rozsahu vymedzenom
stavebnym zakonom potrebné podklady a spolupdsobenie.

Objednavatel' zabezpeti spolupdsobenie obstaravatela so zhotovitel'om diela a prevezme zaruky za
viasné, bezodkladné a bezchybné plnenie povinnosti obstaravatel'a pri zabezpedovani podkladov.

Clanok VII
Cena za dielo, platobné podmienky

Cena prac uvedenych v &L 3 bola zmluvnymi stranami dohodnuta nasledovne:

a/ Oznamenia o spracovani strategického dokumentu“ 200,0-EUR
ba/ Razhany UPN-O- zmeny a doplnky 5/2018 — nivrh 1 000,0- EUR
bb/ Raziiany UPN-O- zmeny a doplnky 5/2018 - &istopis 300.0- EUR
¢/ Aktualizovany vykres & 2-Priestorové usporiadanie

a funkéné vyuzitie dzemia. 100,0 EUR
Celkova cena za dielo 1 600,0 -EUR

Zhotovitel’ nie je platcom DPH.

Vramcl uvedenej ceny budi vyexpedované 3 elaboraty navrhu na prerokovanie + digit.
zaznam na CD, 1 elaborat dokumentacie na posudenie, 3 elaboraty &istopisu + CD a 2 ks vykresu &.2-
..Priestorové usporiadanie a funkéné vyuzitie tzemia®.

Z.a kazdy d'al3i elaborat bude fakturovana suma 30,00 €

Predmet zmeny je vymedzeny v &l 11 tejto zmluvy. Ak v pripomienkovom konani bude vynitena aj
aktualizdcia dokumentacie , pripadne zapracovanie inych doplnkov a zmien, ktoré svojim rozsahom
prekro¢ia rozsah prac, ktoré su predmetom tejto zmluvy, bude cena za dielo navy$ena formou dodatku
k tejto zmluve.

Podklady na zapracovanie uvedenych poziadaviek do dokumentécie zabezpedi obstaravatel’.

Cena za jednotlivé Casti diela je splatna po ich odovzdani podla tejto zmluvy.

Podkladom pre uhradu ceny dodavky bude faktira vystavena zhotovitelom. Splatnost faktur bude
do 7 dni od datumu vystavenia.

V cene diela je zahrnuta 2x udast’ spracovatel'a na prerokovani dokumentacie.

Clanok VIII
Zodpovednost’ zmluvnych strin

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla tejto zmluvy po dobu
odstihlasenia /prejednania/ a bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Zhotovitel' nezodpoveda za spravnost’ podkladov a udajov obdfZanych od objednavatela, dotknutych
organov Statnej spravy, samospravy a pravnickych osob.
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za zho

V Pre

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli spésobené pouZitim nevhodnych alebo chybnych
podkladov, poskytnutych obstaravatel'om.
Niklady vzniknuté s odstranenim takto vzniknutych zévad na diele hradi objednavatel’.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze obstaravatel ma pravo poZadovat a zhotovitel
povinnost’ bezplatne odstranit’ vady vzniknuté chybou zhotovitel'a do dvoch tyZditov od reklamécic.

Clanok IX
Zmena zaviizku

Objedndvatel’ sa zavizuje, Ze pristipi na zmenu zévizku v pripadoch, kedy sa po uzavreti zmluvy
zmenia vychodiskové podklady alebo vzniknua nové poziadavky objednévatela.

Objednavatel’ pristipi na zmenu zmluvy vtedy, ak déjde k omeskaniu so splnenim povimnosti  jeho
spolupdsobenia, dojednanych v tejto zmluve, pripadne z inych objektivnych prigin po vzajomnej
dohode zmluvnych stran.

Zmena zévizku bude dodatkom k tejto zmluve.

Clanok X
Vieobecné dojednania

Ak dbjde k preruseniu prac z objektivnych dévodov, predlZuje sa lehota na ukonéenie diela o dobu
preruSenia prac.

Ak ddjde k preruSeniu pric zo strany Objedndvatel'a, resp. z dévodu Obstarévatel'a na dobu dlhsiu ako 2
mesiace resp. 50 pracovnych dni, ma zhotovitel' pravo po uplynuti tejto doby Ziadat’ uhradenie prac vo
vyske zodpovedajiicej rozsahu rozpracovanosti diela.

Ak prerusenie pric bude trval viac ako 5 mesiacov, zhotovitel mé pravo si uétovat dodatodné
naklady spojené s opitovnym vniknutim do problematiky vo vyske 3% z dohodnutej ceny diela.

Pri zastaveni prac a nedokonéeni diela z dévodov, ktoré nie st na strane Zhotovitel'a, m4 tento narok
na Ghradu ceny, zodpovedajucej rozsahu &iastkového vykonamia diela.

Objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstapit’ ak sa Zhotovitel ometka s ukonéenim diela 2 viny na
Jeho strane o viac ako 3 mesiace.

Zhotovitel' ma pravo odstipit od zmluvy v pripade natlaku zo strany Objedn4vatela na Zapracovanie
poZiadaviek, ktoré sa nezhoduju s jeho odbornym profesionalnym nazorom a presvedéenim. V takomto
pripade je povinnostou Objednavatela uhradit Zhotovitelovi niklady vo vyike zodpovedajice;
rozsahu rozpracovanosti diela.

Zmluva je uzavreta diiom vyjadrenia sithlasu podpismi oboch zmluvnych stran.

Tato zmluvu po uzavreti je moZné menif iba pisomnymi dodatkami, podpisanymi zéstupcami
zmluvnych stran. Zanika dohodou a to pisomnou formou.

Veci uréené na vykonanie diela, ktoré su vlastnictvom objednévatel'a, zhotovitel' po upotrebeni
najneskér v deii odovzdania diela vrati objednavatel'ovi.

Tato zmluva je vo dvoch vyhotoveniach, z ktorych kaZda strana po jej podpisani obdr¥i po  jednom
vyvhotoveni.




