ZMLUVA O DIELO ¢&. 2-18
uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Obchodné meno: Obec RaZnany
Sidlo: RaZriiany 235, 082 61 RaZfany
1ICo: 00327689
DIC: 2020711693
Statutdrny zastupca: Radovan Rokosny — starosta obce
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Radovan Rokosny — starosta obce
Opravneny jednat vo veciach technickych: Radovan Rokos$ny — starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK78 5600 0000 0035 4266 7022
SWIFT: KOMASK2X
Tel.: +421905392530
Fax: 0514521214
E-mail: raznany@raznany.sk
Webova strdnka: www.raznany.sk
{(dalej len ,,objednavatel”)
a
Zhotovitel:
Obchodné meno: EKO SVIP, s.r.o.
Sidlo: Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov
ICO: 36 449 717
DIC: 2020004646
IC pre DPH: SK2020004646

Obchodné spoloénost zapisand v OR : OS Presov, oddiel Sro, vl. 10621/P
Statutdrny zastupca: Ing. Anton Bujfidk, konatel

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Ing. Anton Bujridk, konatel
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Bc. Viliam Kanovits, technicky riaditel
Bankové spojenie: VUB a.s.

IBAN: SK24 0200 0000 0012 0525 2257

SWIFT: SUBASKBX

Tel.: 051 45 21 375

Fax: 051 45 21 375

E-mail: sekretariat@ekosvip.sk

Webova stranka: www.ekosvip.sk

(dalej len ,zhotovitel)

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,,Zmluva®)

Zmluvné strany prehlasujd, Ze su pine sp6sobilé na pravne ukony.

CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula



1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstipit do vzajomne prospesnej spoluprédce, dodrZiavajlc pri tom, zasady
poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a préavne normy upravujice tuto
spolupracu, pri¢om sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych realizatorom je zhotovitel.

1.2 Zhotovitel — v procese verejného obstardvania ako uchddzaé, predloZenim svojej ponuky v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poZiadavky zdkazky vratane
véetkych Casti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania —
vyzve na predkladanie ponuk, ako vylucné poZiadavky verejného obstardvatela (objedndvatela) v
predmetnom verejnom obstardvani: podlimitna zdkazka na uskutocnenie stavebnych pric predmetu
zakazky s ndzvom ,, Komunitné centrum v obci Raznany”.

1.3 Zhotovitel deklaruje, Ze pri oceriovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpo¢tu zohladnil podmienky Zmluvy
a projektovej dokumentdcie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.

1.4 Meranie vykonanych préc:

- pokial' nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len“PD*) alebo vo Vykaze vymer, za
Ucelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budd merat a
vyplacat ,netto" (tzn. na zaklade skutotne vykonanych prac) odsuhlasenych stavebnym dozorom.
Liniové Casti stavby sa bud( merat v horizontdlnom priemete (pokial Vykaz vymer neuvddza riry na
kusy, potom ma zhotovitel narok na Ghradu poctu pouzitych kusov bez stratného).

Pri zmendach, prace budl ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoétu okrem pripadov,
ked' takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziji ceny systému CENKROS a ak ani také
neexistuju, pouziju sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a poskodenie materidlu a zariadeni alebo ich ¢asti pocas zhotovenia stavebného diela (napr.
straty v désledku skracovania rur, zni¢enia alebo poskodenia materidlu pocas dopravy a na stavenisku,
prebytocnej zeminy v désledku nakyprenia), po¢as celého trvania Zmluvy a pocas vietkych faz vystavby
zodpovedd vyluéne zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné" mimo zadefinovaného vo vykaze vymer
nebude uznavat; zhotovitel si musi stratné zapoditat do jednotkovych cien.

PouZité jednotky merania: jednotky su Specifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme (SI) a
pouZité v technickych Specifikaciach a vykresoch.

CLANOK Il
Vychodiskové tidaje a podkiady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a Gidajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) uchddzanie sa o nendvratny finanény prispevok (dalej len ,NFP*) z:

Operacny program: OPLZ
1. Vystavba komunitnych centier v obciach s pritomnostou MRK
2. Rekonstrukcia komunitnych centier v obciach s pritomnostou MRK.

b) kompletnda dokumentacia z verejného obstaravania — podlimitnd zadkazka na uskutonenie
stavebnych prac predmetu zdkazky s nazvom: ,Komunitné centrum v obci RaZfany“, vratane
oznamenia o vyhlaseni verejného obstardvania — vyzvy na predkladanie ponik vo Vestniku
verejného obstaravania; sttaznych podkladov,

c) PD,

d) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,

e) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality budiceho realizovaného stavebného diela.

2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku, a
zéroven aj opodstatnené operativne pokyny objedndvatela zhotovitelovi pocas zhotovenia stavebného
diela.

2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

CLANOK ni
Predmet zmluvy



3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizdcia stavebného diela, resp. uskuto¢nenie stavebnych prdac
stavebného diela: ,,Komunitné centrum Raznany”, na pozemku na parcele islo 648/1 so stpisnym
Cislom 235.
ktora bola povolend Stavebnym povolenim ¢. 019/2017-15/Mt zo dna 07.02.2017, vydanym Obcou
Uzovsky Salgov, ako prislusnym stavebnym tradom.

3.2 Objektova sustava diela predstavuje:

SO-01 Vlastny objekt

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
- v PD - Ing. Peter Jurica, Aut. Ing., Tehelna 12, Sabinov 01/2017
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

3.3 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo technicky a
technologicky podla projektovej dokumentdcie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak z projektovej
dokumentdcie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu suéasne, t.j. nie je povinny zhotovit to, ¢o vyplyva z
projektovej dokumentéacie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu, resp. nie je povinny zhotovit to, ¢o
vyplyva z vykazu vymer/rozpoctu ale nevyplyva z projektovej dokumentécie.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1 Stavebné dielo identifikované v Clanku lll, bodoch 3.1 a7 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na jeho
zhotovenie predstavujua konecény objem prac. Zhotovitel a objedndavatel sa dohodli, Ze ani jeden z nich
nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podfa bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

4.2 Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouZije materidl nad réamec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela.

4.3 Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvoine pouzije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu objedndvatela, takéto prdace a pouzity material nebudd
uhradené objednavatefom zhotovitelovi.

4.4 Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat moZnost poZadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyzZiada podmienka sprevadzkovania
diela a poZadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD.
Zhotovitel a objednavatel pristupia na vzdjomnu dohodu ocefiovania tychto naviac prac, napr.
ocenovanie: v zmysle poloZiek z ponukového rozpoctu — pokial sa uvedend polozka v rozpocte
nachddza. Pokial sa nenachddza - ocefiovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi
objedndvatelom a zhotovitelom, pricom tato cena bude zaloZena na ekonomicky opravnenych
nakladoch. V3etky upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu zhotovitelom a
stavebnym dozorom objednavatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom
denniku a budd sluZit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k
tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto
Zmluve musia byt uzavreté v silade so zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsSich predpisov (dalej len ,zdkon o
verejnom obstaravani“ alebo ,,zakon” alebo ,ZoVO").

4.5 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznédmil v
dostatoénom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj cenu
diela uvedenu a dohodnutt v tejto Zmluve ako konelni cenu diela obsahujlcu v sebe vSetky Ucelné a
potrebné naklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a v¢asné ukoncenie realizécie celého
stavebného diela vymedzeného v tejto Zmiuve, ako aj jeho Ucelné uZivanie.



CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatelov

5.1 Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej Grovni stavebno-
montaZnych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami pri dodrZani BOZP
a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vieobecne zavaznych technickych
poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov v SR.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo viasthom mene a na vlastnd
zodpovednost. Zhotovitel tymto v stlade s § 41 ods. 3 ZoVO uvadza (vypini zhotovitel v &ase uzavretia
zmluvy) Gdaje o znamych subdoddvateloch v rozsahu identifikatné udaje subdodévatela, Udaje o
osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia:

- RAKY stav, s.r.o., Hlavna 387/87, 086 41 Raslavice, ICO: 36 615 323. osoba opravnena
konat: Mgr. Marian Rakos, konatel, trvale bytom Demjata 172, 082 13 Tuléik, datum
narodenia: 14.8.1977.

5.3 Zhotovitel je v stilade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit objednévatelovi akikolvek zmenu
Udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa 0 zmene Gdajov dozvedel. Zhotovitel je povinny
najneskdr 5 pracovnych dni ktoré predchadzaji diiu, kedy ma nastat zmena subdodavatela predloZit
pisomnd Ziadost o suhlas so zmenou subdodédvatela objednédvatelovi, ktord bude obsahovat
minimalne: defi, kedy ma nastat zmena subdodévatela, podiel zakazky, ktory ma zhotovitel v dmysle
zadat subdodévatelovi, identifikacné Gdaje navrhovaného subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej
konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a éestné
vyhldsenie, Ze navrhovany subdoddvatel spitia podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie
tychto podmienok objedndvatel ako verejny obstaravatel vyZadoval v sutaznych podkiadoch podfa §
41 ods. 1 pism. b) v spojeni s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokial objednavatel do dfia predchéddzajiceho dfiu, v
ktorom ma nastat zmena subdoddvatefa neozndmi zhotovitefovi pisomne, %e so zmenou
subdoddvatela nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesdhlasu plati, fe sthlas bol
zhotovitelfovi udeleny.

5.4 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vSetci jeho subdoddvatelia budd zapisani v Registri partnerov
verejného sektora (dalej len ,RPVS“) ak sa na nich tato povinnost byt zapisani v RPVS vztahuje.

V pripade zanedbania tejto povinnosti zhotovitel znasa vSetky $kody, pokuty a pendle ktoré vznikni v
stvislosti s nesplnenim tejto povinnosti.

5.5 Zhotovitel prehlasuje, Ze méa odborné znalosti a patri¢nu sposobilost vztahujicu sa k predmetu tejto
Zmluvy. SU mu zndme v3etky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy ktoré su platné v SR a
bezprostredne sdvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

5.6 Zhotovitel sa zavdzuje sa zavdzuje objednavatelovi do 3 (troch) dni odo dfia nadobudnutia G¢innosti
tejto zmluvy predloZit na pisomné odsuhlasenie ,Pldn organizdcie vystavby“, vratane koordinacnej
situacie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, uréeny vjazd a vyjazd pre stavebnu
dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohladnenim nenaru$enia prevadzky pozemnych
komunikacii a uvedeny spdsob zaistenia BOZP, PO, ochrany Zivotného prostredia, naroky na dodavku
el. energie, spdsob likvidacie odpadu.

5.7 Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s oCislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitefné prepisy, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujice pre zhotovenie diela,
ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

5.8 Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom
sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu zhotovitela nevyjadri k
zapisu v stavebnom denniku znamend to, Ze so zapisom suhlasi a zhotovitel mdZe pokraovat v
pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré
budui zakryté alebo sa stand nepristupnymi a zarover tieto prace dostatolne preukazatelne



fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je povinny na poZiadanie objednavatela alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt na viastné naklady. Ak objedndvatel bude dodatoéne pozadovat
odkrytie prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady objedndvatela. V pripade, Ze sa pri
dodatoCnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, price na odkryti a oprave uhradi
zhotovitel.

5.9 Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znaSa nebezpeclenstvo Skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujacich kon3trukcii pri vykonadvani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujlceho stavu, ¢o bude odsthlasené
objednavatefom, a to vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k
harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol narudeny zavazny termin ukoncenia realizicie diela —
predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatefom a zhotovitelom, najneskér v3ak do terminu
odovzdavacieho a preberacieho konania.

5.10 Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za bezpetnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na stavbu pocas jej realizacie a
za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
ochrany. Zhotovitel sa zavdzuje dodrZiavat zdkon NR SR ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegélnej préci a
nelegalnom zamestnavani.

5.11 Zhotovitel je povinny pouZit pre realizédciu diela len materidly a vyrobky v zmysle PD a oceneného
Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré maju také vlastnosti,
aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej Gdribe zarucend poZadovana mechanicka
pevnost a stabilita, poZiarna bezpelnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia a bezpecnosti pri uZivani a pod..

5.12 Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZ do ich zabudovania — namontovania a ich
zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objednavatefom.

5.13 V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spdsobila osoba — stavbyveduci — ing. Peter Bujiiak), ktory bude mat
pravomoc a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

5.14 Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvedlceho s dostatocnymi
skisenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon stavbyvediceho v zmysle zdkona
¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktudlnom
zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

5.15 Zmluvné strany sa dohodli, Ze podas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho odovzdania
diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstipit na
stavenisko.

5.16 V pripade, Ze s vykonanim diela je spojend povinnost vykonat kontrolu zabudovanych materialov,
vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona vsetky kontroly, skisky a pod. a vysledky bezodkladne
odovzda objedndvatelovi alebo stavebnému dozorovi a sudhrnne pri odovzddvani diela vSetky
dokumenty, certifikaty, vyhldsenia o zhode a pod..

5.17 Zhotovitel je povinny bez daldich nahrad pravidelne po cely fas realizacie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajlci pri jeho ¢innosti.

5.18 Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v stlade s platnym zdkonom
upravujucim nakladanie s odpadmi. Naklady na odstréanenie odpadu musia byt zhotovitelom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

5.19 Objednévatelfa bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného diela zastupovat stavebny
dozor. Pred zacatim prac objednavatei zasle pisomnu informdciu zhotovitelovi o stavebnom dozore.
Stavebny dozor bude opravneny vydavat zdvazné pokyny (dalej ,pokyny“) v mene objednavatela,
ktoré modZu byt potrebné pre realiziciu stavebného diela a pre odstranenie akychkolvek vad.
Zhotovitel je povinny dodriiavat opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej
doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude vykondvat osoba urfend objedndvatefom, ako
obcasny technicky dozor investora, pricom bude zastupovat objednavatela pri rokovaniach so



zhotovitefom, stavebnym tradom a dal$imi do Gvahy prichddzajacimi orgdnmi a organizéciami. Je
opravneny vydat pracovnikom zhotovitela prikaz na preru$enie prace, pokial zodpovedny zastupca
zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost uskutoéfiovanej stavby, Zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazine hospodarske $kody a pod..

5.20 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne
objedndvatel zhotovitelovi po nadobudnuti Uinnosti tejto Zmluvy, najneskér viak diiom fyzického
zaciatku realizacie diela.

5.21 Zhotovitel je povinny ihned’ ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktord bréni alebo stazuje
realizaciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovat
objednavatela a predmetni skutotnost zaznamenat do stavebného dennika vedeného zhotovitelom.

5.22 Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentéciu uskutoénenych préc, ktoré sa
maju zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

5.23 Zhotovitel sa zavdzuje odovzdavat stavebnému dozorovi vyhotovent elektronick( fotodokumentaciu
na CD/DVD nosi¢i (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni alebo na poZiadanie
stavebného dozora.

5.24 Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat vyhotovenu elektronicki fotodokumentaciu podla bodu 5.21 do rak
stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

5.25 Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu
sposobent objedndvatefovi a tretim osobam na zdravi a majetku v stvislosti s realizdciou diela v
zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo vyske 100,00 % celkovej zmluvnej ceny uvedenej v
¢lanku ViI. odseku 7.6 tejto zmluvy, poistnou zmluvou & ovviineevviieeveenenne.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

6.1 Objedndvatel vytyci, resp. urli hranice staveniska, umoZni zhotovitefovi vstup na pozemky
nachadzajlice sa na stavenisku.

6.2 Objedndvatel sa zavdzuje odovzdat a zhotovitel sa zavdzuje na pisomnu vyzvu Objednévatela prevziat
stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni po nadobudnuti G¢innosti tejto
Zmluvy

6.3 Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat predmet
tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého ndvrh
pripravi objednavatel. V zdzname bud( zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude
jednoznacéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

6.4 Sucastou odovzdania staveniska budi platné podklady pre vytyéenie jestvujicich podzemnych
inZinierskych sieti a vedeni, overené ich spravcami v polohopise a vy$kopise. Objednavatel zarovefi pri
odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia a inZinierske siete,
okrem zakreslenych v projektovej dokumentdcii, sa na stavenisku nachadzaji a ktoré boli vybudované
v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentacie a zacatim stavebnych préc.

6.5 Objedndvatel odovzda zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska 3 sady kompletnej PD 1x v
tlalenej forme a 1x v digitalnej forme vo forméte CD/DVD.

6.6 Objednavatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zakladné smerové a vyskové body a
vytyCovacie vykresy objektov. Zaroveri odovzdd katastrdlnu mapu miesta realizicie diela pre jeho
presnd identifikaciu.

6.7 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor uréeny objednéavatefom.

6.8 Zhotovitel si zabezpedi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizicie stavebného diela na
vlastné naklady.

6.9 Objednavatel nezodpovedd za pripadné straty a Skody, ktoré vznikni v désledku nezabezpelenia
strazenia staveniska zhotovitelom.
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6.10 Zhotovitel vykond také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpecené tak, aby
nedochadzalo ku Skodam, ktoré vzniknu odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednavatelovi. V pripade, Ze dojde ku
vzniku Skody adcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo
jeho ¢€asti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

6.11 Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym spOsobom zabezpedit informovanost tretich subjektov o
prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto os6b na
stavenisko.

6.12 Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel.

6.13 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze umoini vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyvediceho alebo majstra, s cieflom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym zamestnancom
primerané podmienky na riadne a v{asné vykonanie kontroly, riadne predkladat vietky vyZiadané
informacie a listiny tykajuce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.

6.14 Zhotovitel musi vykonat také opatrenia polas realizicie diela, aby nedochdadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouZivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného sprévania, a
pod.)

6.15 Objednavatel poskytne (ak je to objektivne moiné) zhotovitefovi miesto napojenia sa na elektrickd
energiu pre potreby vystavby; skutocnd spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si
zabezpedit elektricki energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.

6.16 Objednavatel poskytne (ak je to objektivne moiné} zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby
vystavby; skuto€nu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpecit odberny bod
vody pre potreby vystavby na vlastné néklady.

6.17 Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskédr v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani a
prevzati stavebného diela.

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych strén na
zédklade ponuky do verejného obstardvania — na zdklade listinnej podoby vypineného a oceneného
Vykazu vymer — Rozpodtu UspeSnym uchadzacom — zhotovitefom, ktory je stiCastou Prilohy €.1 tejto
Zmiuvy.

7.2 Cena je pevna a spracovand v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov.

7.3 Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

7.4 Zhotovitel ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil Vykaz
vymer,

7.5 Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a Géeiné néklady na
materidl a prace, ktoré s potrebné a Glelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutim na
povahu diela.

7.6 Cena za cely predmet tejto Zmluvy Cini:

260.656,33 € bez DPH, slovom Dvesto3estdesiattisic Seststopétdesiatsest 33/100 eur
52.131,27 € DPH 20%, slovom Patdesiatdvatisic stotridsatjeden 27/100 eur
312.787,60 € s DPH, slovom Tristodvanasttisic sedemstoosemdesiatsedem 60/100 eur

7.7 Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vietky néklady suvisiace s realizaciou a

Uspednym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .



7.8 Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a kone¢na na rozsah prac podla &l lll. a sG v
nej zahrnuté vietky naklady, dodavky a préace zhotovitela spojené s vykonanim diela podla Clanku Il
tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane zhotovitela pocas celej zmluvnej
lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevnda. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny
zhotovitel upravit fakturacnt cenu s DPH, platnd v ¢ase fakturdcie o novi vy$ku DPH.

7.9 Ocefiovanie pripadnych naviac préc je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny mbze dojst:

7.9.1 v pripade rozdirenia alebo zUZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a pisomne
schvaleného Statutdrnym organom objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvéleného Statutarnym orgdnom objednévatela,

7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na Gzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domécej ponuke,
¢o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dévodov na strane objednavatela,
vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym Gradom Slovenskej
republiky,

7.10 Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIl
Platobné podmienky

8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objedndvatela a z rozpoétu EU — v
pripade, Ze predkladany projekt o NFP bude schvaleny.

8.2 Objedndvatel mdZe na plnenie tejto Zmluvy poskytnut zhotovitelovi preddavok az do vysky menej ako
50 % stavebnych prac.

8.3 Stavebné préce, ktoré boli uhradené na zaklade preddavkovej platby, musia byt skutoéne dodané
pocas zhotovenia stavebnych prac, najneskdr viak do 12 mesiacov od poskytnutia preddavkovej
platby zhotovitelovi.

8.4 Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou bezhotovostného
platobného styku.

8.5 V zmysle podmienok Indtrukcii k vypracovévaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP“), pre zvoleny
systém financovania projektu a stavebného diela, mad zhotovitel pravo na priebeini Ciastkovi
fakturaciu za vykonané prdace suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje stavebné
prace v rozsahu prac a dodavok podla tejto zmluvy

8.6 Zhotovitel' je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatelovi, resp. mesaéne, ak doba
realizécie diela je dlhsia ako 1 mesiac.

8.7 Neoddelitelnou sticastou a podstatnou naleZitostou kaZzdej faktury vystavenej Zhotovitelom
je zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom.
Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predioZenia supisu vykonanych
stavebnych prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsdhlasit alebo pisomne
identifikovat konkrétne doévody, preco s predloZenym supisom vykonanych stavebnych
prac/zistovacim protokolom nesuhlasi.

8.8 Faktura musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. Saéastou fakttry musia byt aj odsthlasené
fakturacné podklady stavebnym dozorom a objednavatefom.

Faktura bude vystavend v 6 origindloch a musi obsahovat vietky naleZitosti pozadované prisludnymi
v8eobecne zavdaznymi pravnymi predpismi a poskytovatefom NFP podla tejto zmluvy.

8.9 Objedndvatel poZaduje, aby vystavena faktura zhotovitefom obsahovala minimdlne nasledujice
naleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikaéné &islo, identifikacné Cislo pre dafi, dafiové identifikagné &islo,

;.



- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktdry, datum splatnosti fakttry a ddtum zdanitefného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatela realizécie stavebného diela,

- poradové &islo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovanu cenu v €,

- oznacenie periazného Gstavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit,

- petiatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objednavatel uchadza.

8.10 Objednavatel poZaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej faktire priloZil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného faktura¢ného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré s potrebné pre preukazanie druhu a
rozsahu prace.

Objednévatel vrati faktdru, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

8.11 Objednavatel je povinny takito fakturu vrétit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dia jej
prevzatia. Vratenim faktlry sa prerusi splatnost faktiry a nova splatnost zacéne plynit od dorudenia
novej, opravenej faktlry zhotovitelom objednavatelovi.

8.12 Zhotovitel je povinny dorudit vystavenu faktdru s jej odsihlasenymi povinnymi prilohami stavebnym
dozorom objednavatelovi do 10.-teho dnia prislusného kalendarneho mesiaca..

8.13 Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast, v zmysle fakturaénych podkladov zhotovitela
bude vykonana na zaklade:

- skutolne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel stavebnému
dozorovi a objednavatelovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktary s fakturacnymi podkladmi uvedenymi v bode 8.7
tejto Zmluvy,

- schvélenej ZoP, ktorej sti¢astou bude aj prislu$nd faktira s fakturaénymi podkladmi.

8.14 Platobna povinnost objednavatela sa povaZuje za spinenl v defi, ked bude na Géte zhotovitela
pripisana z jeho bankového uctu prislusna platba.

8.15 Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpodtu — oceneného Vykazu
vymer - Rozpoctu moino uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel.

8.16 V zmysle podmienok Indtrukcii k vypracovévaniu ZoP v rdmci OP, pre zvoleny systém financovania
projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 driovu splatnost faktir, pricom
sa tato doba pocita odo dna dorudenia faktury objednavatelovi. O datume dspesnej administrativnej
kontroly RO bude objednavatel zhotovitela informovat bezodkladne.

8.17 Za neuhradenie faktdry objednavatefom v jej lehote splatnosti, mé zhotovitel narok na zaplatenie
uroku z omeskania vo vySke 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktiry za kaZdy kalendérny den
omeskania, aZz do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

9.1 Uspedny uchadza¢ (Zhotovitel) sa zmluvne zaviaZe, na zaklade vyzvy verejného obstaravatela
(Objednavatela), zloZit depozit 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, na bankovy Glet verejného
obstaravatela (Objedndvatela) alebo poskytnut bankovu zéruku vo vyske 10 % z celkovej ceny diala bez
DPH, a to najneskér do 14 dni odo dfia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o dielo. Depozit alebo bankova
zdruka su urfené na zabezpelenie nahrady skody a finan¢nych narokov Objednévatela, ktoré mu
vzniknu v pripade porudenia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porusenie zakladé
narok na ndhradu Skody alebo iny finanény nérok pre Objednévatela, Objednavatel ma pravo uspokojit



svoj narok z hodnoty depozitu alebo bankovej zaruky. Objednavatel sa zavazuje vratit Zhotovitelovi
depozit alebo uvolnit bankovu zéruku v pinej vyske alebo jeho alikvotni ¢ast do konca mesiaca, ktory
nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotovitel nemda pravo poZadovat
vratenie depozitu alebo uvolnenie bankovej zaruky podas trvania zmluvného vztahu. Objednavatel nie
je povinny odovzdat zhotovitelovi stavenisko, pokial nie je na jeho G&et pripisana plna vygka depozitu
alebo vystavena bankova zaruka. V pripade oneskorenia zloZenia depozitu na G¢et objednavatela alebo
vystavenia bankovej zaruky nie je zhotovitel opravneny sankcionovat objedndvatela za oneskorené
odovzdania staveniska.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny zo zloZenej zébezpeky, uvedenej v odseku
9.1 tohto ¢ldnku, uspokojovat prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v &lanku XV. tejto
zmluvy, néroky na Groky z omeskania, ndroky na ndhradu Skody, dodato¢né ndklady a straty
objedndvatela, ako aj naklady vzniknuté objedndvatelovi v ddsledku odstipenia zhotovitela alebo
odstupenia objednavatela, z dévodu porusovania zmluvnych povinnosti zhotovitelom, od tejto zmluvy.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela a vzdgjomnom vysporiadani pohladavok je
objednavatel povinny vrétit zostavajiicu Cast zloZenej zabezpeky po odpotitani uspokojenych narokov
objednavatela, ku dniu uplynutia zaruénej doby, a to na Gfet zhotovitela, €.0.: IBAN: SK24 0200 0000
0012 0525 2257/dopini uchddzacd/ bezodkladne v lehote najneskér do 10 dni po dorudeni Ziadosti
zhotovitela o vrdtenie zdbezpeky na adresu objednavatelovi, a to bez UGrokov, nakolko Ucet
objednavatela je nedroceny.

9.4 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku 11l tejto Zmluvy a odovzdat ho
riadne a v€as objednavatelovi.

9.5 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto
Zmluve za Ghradu, a to na zéklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi
stranami.

9.6 Zdvazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitefom a jeho
prevzatim objedndvateflom. Objedndvatel sa zavdzuje riadne ukonéené dielo prevziat a zaplatit zan
zmluvne dohodnutt cenu. Objedndvatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze vykazuje vady
a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrénia riadnej, plynulej a bezpeénej
prevadzke (uZivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedd v protokole o odovzdani/prevzati
Diela, v ktorom protokole sa suc¢asne dohodne lehota, v ktorej je Zhotovitel povinny ich odstranit.

9.7 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat zasady
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov
poZiarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zdkona ¢&.124/2006 Z. z. o
bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, najmi Ze bude
dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskutoéfiovani stavby.
Zodpovednost za Skodu spdsobent nedodrianim predmetnych predpisov znaga zhotovitel v
plnom rozsahu.

9.8 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze predloZi najneskdr ku diiu odovzdania staveniska Poistnd zmluvu na
poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent objednévatelovi a tretim osobdm na zdravi a majetku v
suvislosti s realizaciou diela. Ndklady za uvedenu ¢innost st zhotovitefom kalkulované v celkovej cene
predmetu tejto Zmluvy.

9.9 Zhotovitel sa zavazuje dodat, ako Prilohu ¢.1 tejto Zmiuvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpolet v elektronickej podobe (na CD/DVD nositi), vychadzajic pritom z listinnej ponuky do
verejného obstardvania.

9.10 Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskuto¢fiovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy pinenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy



10.1 Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizsie vid. PD.
10.2 Terminy plnenia a lehoty realizécie predmetu tejto Zmluvy:
- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy,
- termin zadatia realizacie stavebného diela: odo dia prevzatia staveniska,
- termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 245 kalendarnych dni od zadatia realizacie
stavebného diela

10.3 Lehota realizécie stavebného diela uvedend v predchadzajucom bode 10.2 je maximalna, pevnd a
nemennd z dbévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v zmysle
Harmonogramu realizécie stavebného diela (Priloha ¢.2 tejto Zmluvy).

10.4 Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktori nemohol svoju povinnost plnit
nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednévatela, pricom lehota realizacie sa predi?i o tuto
dobu.

10.5 Pokial d6jde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového rie$enia, ktoré si
vyZiadaju zvd¢3enie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po dohode
zmluvnych strén sa moéZe prediZit termin dokonéenia diela o dobu potrebnii na realizovanie
poZadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmiuve.

10.6 Zhotovitel je v omeskani, ak nesplini svoje zavazky vyplyvajice z tejto Zmluvy riadne a véas, a to aZ do
doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked' zévazky vyplyvajice z tejto Zmluvy zaniknd
inym sp&sobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky braniace
riadnej a bezpeénej prevadzke a to az do ich Uplného odstranenia zhotovitefom.

11.2 V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej a
bezpeclnej prevadzke, objedndvatel je opravneny rozhodnuit sa, ¢i stavebné dielo prevezme a do Zépisu
o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rdmci
ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

11.3 Objedndvatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela aZ do
uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

11.4 Zhotovitel 0zndmi objedndvatelovi 10 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je pripravené na
odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati
stavebného diela, ktorého ndvrh pripravi stavebny dozor.

11.5 Objednavatefom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre Glely tejto Zmluvy sa
rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a zhotovitela s
poZadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad bréniacich bezpeénej
prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

11.6 Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela
odovzdat objednévatelovi v min. 2exemplaroch:

a) projekt skutofného vyhotovenia na zéklade kompletného geodetického zamerania stavebného
diela, vr. vSetkych krizovanych inZinierskych sieti a pod.. Zhotovitel si zabezpedi na vlastné naklady
zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do projektu skutoéného vyhotovenia,

b) geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizicii. Polohové a vy$kové
zameranie skuto¢ného vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich Casti, pri podzemnych vedeniach
a objektoch uZ pred ich zakrytim. Geometrické plany trvalych objektov a geometrické plény pre
zriadenie vecného bremena nie st potrebné.

c) elaborat kvality,



d) vietky potrebné porealizacné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikécii do spiatného uZivania,
vyjadrenie spravcov inzinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,

f) pripadné zdznamy skiSok a sthlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov inZinierskych sieti
dotknutych realizaciou,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skisok,

h) dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych dodavok
(atesty, certifikdty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedéenia o akosti a kompletnosti
strojov, zariadeni a materidlov podla STN EN a pod.),

i) doklady o zékonnej likvidacii odpadov potas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezalatie odovzdavacieho a preberacieho
konania.

11.7 Zhotovitel odovzda objednavatelovi vSetky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a
materialov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikdcii (spravy, revizie, skisky, zaruéné
listy pouZitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskér 5 pracovnych dni pred
odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vSetko minimalne v 2 exemplaroch.

11.8 Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatefovi sthrnni fotodokumentaciu uskuto&nenych préc,
ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to vietko minimalne
v 2 exemplaroch (fotodokumentécia archivovand na CD/DVD nositi), najneskdr ku diiu preberacieho
konania.

11.9 Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednévatel sa
zavdzuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine pontkanom zhotovitelfom.

CLANOK XiI
Vady diela

12.1 Stavebné dielo mé vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto
Zmluve, pri€om zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislunych ustanoveni tejto
Zmluvy a Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

12.2 Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri pineni
zavdzkov tejto Zmluvy.

12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a
pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.

12.4 Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy$uji cenu stavebného diela, sa
nepovaZuju za vady, ak boli dohodnuté aspon sthlasnym zapisom v stavebnom denniku, schvalenym
stavebnym dozorom, objednavatelom a zastupcom zhotovitela.

12.5 Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci odovzdanych
mu na spracovanie objedndvatefom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednédvatela upozornit a objednévatel na ich
poufZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spdsobené dodrZanim nevhodnych pokynov
danych mu objednavatefom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich dodriani trval alebo ak zhotovitel tuto
nevhodnost nemohol zistit.

12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkolvek odchylka v kvalite,
kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, v technickych
normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéend praca oproti
tejto zmluve vratane pripadnych dopinkov.

12.8 Rozoznavaju sa:
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a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objedndvatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim v
Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich
odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objedndvatel si vyhradzuje pravo neprevziat
stavebného dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat Zapis o odovzdani a
prevzati stavebného diela aZz do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov, ak tieto
nie st vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrénia riadnej,
plynulej a bezpetne]j prevadzke (uzivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného diela
a vyskytnu sa v zdru¢nej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela bezodkiadne,
najneskér do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamdciu reagovat
bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodndt s objednédvatefom spésob a
primerand lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej ¢asti diela predlzuji
zaruéné lehoty podia tejto Zmiuvy.

12.9 Oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznaclenie vady, miesto, kde sa vada nachéddza a popis ako sa vada prejavuje.

12.10 Objednavatel v ozndmeni o vadach, podla predchadzajiuceho bodu, mdze zaroveri navrhnit akym
spbsobom vady predmetného diela odstranit.

12.11 Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

12.12 O vybaveni reklamdcie vykonaji zmluvné strany pisomny zdznam.

12.13 Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahldseni objednavatelom. vV
pripade ak havarijny stav vznikol preukdzatelne v désledku porusenia povinnosti zhotovitela, resp. v
désledku jeho neodbornej Cinnosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstréanit na vlastné naklady.

12.14 Naroky objedndvatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zékonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit vsetky
nevyhnutné opatrenia a Ukony, aby sa zabranilo hroziacej $kode a ak by vznikla, aby sa zabranilo jej
dal3iemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

12.15 V pripade omeskaného ndstupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za
vzniknutu Skodu.

CLANOK X1lI
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 Zaru¢né doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto Zmluvy sa
stanovuje na 60 mesiacov odo diia UspeSného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela
objednavatelom. Tato zaru¢na doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje
inG zaru€nd dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnutd zarucna doba odo dria Uspesného
odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatefom.

13.2 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

13.3 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normdm a, a Ze nema vady, ktoré by narusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym
uéelom.

13.4 Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢ast sa prerusi dfiom uplatnenia
prava objednavatela na odstranenie vad - doruéenim pisomnej reklamdacie zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

14.1 Oprévneni jednat vo veciach stvisiacich s plnenim zmluvnych zévéazkov podla tejto Zmluvy su:



- za objednavatela:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefén,
E-mail

- za zhotovitela:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefon,
E-mail
Ing. Anton Bujiidk konatel 051 45 21 375,
sekretariat@ekosvip.sk
Bc. Viliam Kanovits Technicky riaditel 051 45 21 375,
viliam.kanovits@ekosvip.sk
Ing. Pavol Urda Vyrobny riaditel divizia 051 45 21 375,
pozemné stavby pavol.urda@ekosvip.sk
Ing. Peter Bujiiadk Odborne sp6sobild osoba - 051 45 21 375,
stavbyveddci peter.bujnak@ekosvip.sk

14.2 Pripadné zmeny v osobéch splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v rozsahu ich
opradvnenia alebo splnomocnenia, moéZu byt vykonané doporutenym listom zaslanym druhej
zmluvnej strane s odvolanim sa na tito Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéch, ktoré je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi:

15.1.1 za v€asné neukonéenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy Uspe$nym
odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok z dévodov na strane
zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 3000,00 € za kazdy deri omeskania.

15.1.2 za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajicich z
odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi stranami v Zépise, sa
stanovuje zmluvna pokuta 100,00 € za kaZdy zacaty deri omeskania, ktord je zhotovitel povinny
uhradit objedndvatelovi.

15.1.3 za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii predmetného
stavebného diela a Zivelnych pohrém, ku diu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvnd
pokuta na 50,00 € za kazdy zacaty defi omeskania.

15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objedndvatela a
stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktudlnom dni sa stanovuje
zmluvnad pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenuy zmluvnl pokutu je mozné uloZit aj
opakovane.

15.1.5 za neuvolhenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani a prevzati
stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € za kazdy zalaty defi omeskania..

15.1.6 Za nesplnenie povinnosti poZiadat o sthlas so zmenou subdodavatela podfa bodu 5.3 si
zmluvné strany dohodli zmluvna pokutu vo vyske 3 000,00 €.
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15.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokit pouziji pisomnu formu s datumom
splatnosti 30 dni od jej doru€enia. Zmluvnad pokuta bude uhradend bezhotovostnym spdsobom na
Uéet objedndvatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si uplatiuje zmluvni
pokutu.

15.3 Vznik ndroku na zmluvnu pokutu podfa tejto Zmluvy je nezdvisly a nevylu€uje narok na nahradu
skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

16.1 Objednavatel alebo zhotovitel mdzu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto
Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spOsoboch podfa § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

16.2 Odstipenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

16.3 Objednavatel a zhotovitel m6iu jednostranne odstipit od tejto Zmluvy, avsak len v pripade
podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred jednostrannym
odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytni druhej zmluvnej strane
primerani lehotu na dodatoc¢né pinenie, najmenej vsak 10 pracovnych dni. Ustanovenia bodu 16.15
ostdvaju zachované.

16.4 Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviiujicim objedndvatela odstipit od
tejto Zmluvy je:

a) bezdbvodné neprevzatie staveniska zhotovitefom,

b) omeskanie dlh3ie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho &asti podla Clanku
Il tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitela,

¢) nespinenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

16.5 Podstatnym porudenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviiujicim Zhotovitela odstipit od

tejto Zmluvy je:
a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,
b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,
¢} neplnenie zdvazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom upozorneni zo trany
zhotovitela.

16.6 Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovaZuje, ak ktordkolvek zo zmluvnych stran nie je
schopna plnit svoje zdvazky z ddévodov vyssej moci.

16.7 Vys$Sou mocou sa pre ticely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit pred uzavretim tejto Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,
d) ktord nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.
16.8 Vyssia moc zahfiia najma, nie vak vylucne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollcia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
c) Strajk, blokdda vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

16.9 Zmluvnad strana, ktord je dotknuta pdsobenim vysiej moci je povinna na poZiadanie druhej zmluvnej
strany predloZit potvrdenie o existencii vy$Sej moci vydané Statnym organom.

16.10 Za vy$8iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych strdn a podnikovy Strajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju o trvanie vyssej
moci a o dobu nevyhnutnt na odstranenie jej priamych nasledkov.



16.12 Utinky odstapenia od tejto Zmluvy nastdvaji dorué¢enim pisomného ozndmenia o odstupeni druhej
zmluvnej strane. Po dorudeni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerudi prace a
zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdiiov od dorucenia tohto pisomného ozndmenia, v samostatnom
protokole o podmienkach vysporiadania.

16.13 V pripade odstUpenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych strdn, méa zhotovitel narok na
Ghradu skutocne realizovanych prac, odsthlasenych objednavatelom a stavebnym dozorom ku dfiu
dorudenia pisomného ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.14 Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknl objednavatelovi v stvislosti s odstupenim od
tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Ghradu nakladov zo strany objednévatela
zhotovitefovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy déjde z dévodov na strane objednévatela.

16.15 Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat prdvo objednavatela odstipit od tejto Zmluvy, ak nastand
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisand tato Zmluva, prifom za podstatné zmeny
okolnosti sa povaZuje pravoplatné neposkytnutie dotécie na realizaciu diela podla tejto zmluvy.

CLANOK XViI
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotovitel zisti skuto¢né a vdzne vady PD, realizaciou ktorych by porusil prévny predpis, dradné
nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil majetok
objednavatela a tretich osob, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednédvatela a osobu
vykondvajlicu stavebny dozor cestou zdpisu v stavebnom denniku, a to s prisluinym odbornym
oddévodnenim.

17.2 Ak objednavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaji na vyhotoveni préac
podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pévod spociva v takychto vadach.

17.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze md opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu Clanku 11l tejto Zmluvy.

CLANOK xviil
Obchodné tajomstvo a povinnost mi¢anlivosti

18.1 Zmluvné strany tymto berd na vedomie, Ze su povinné zachovavat mlcanlivost o vietkych a
akychkolvek dévernych informéacidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana povaZuje za
obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskor3ich predpisov, a ktoré sa stant strandm zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost
micanlivosti ostdva platna a U¢inna aj po zaniku tejto Zmiuvy.

18.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto
informdcie nepoutzije pre iné cely, neZ pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny partner
nechréni zodpovedajicim spésobom, '
- kontrolne orgény objednévatela, SR a EU.

18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom povaZzuju najma akékolvek informécie tykajice sa vedenia
G¢tovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zdmerov a podnikatelskych planov, spdsobu zabezpeéenia ochrany majetku, technickych
a technologickych, organizaénych a inych skutocnosti a poznatkov, ako aj ostatnych skutoénosti
tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - zriadenie pracovného miesta



19.1 V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 8a zdkona ¢&. 365/2004
Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (antidiskriminaény zdkon) sa zmluvné strany dohodli, Ze pocas doby
pinenia tejto zmiuvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovat pre fudi znevyhodnenych
na trhu prdce, najma kvoli prisludnosti ku romskemu etniku, do¢asné vyrovnavacie opatrenia.

19.2 Zhotovitel pocas doby realiziacie stavebnych prac podla tejto zmluvy povinny zamestnat podla
zékona €& 311/2001 Z.z. (Zékonnik prace), minimalne 2 osoby spifiajuce kumulativne nasledovné
predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite a zaroven
b) st dlhodobo nezamestnani v zmysle §8 zakona €. 5/2004 Z.z o sluzbach zamestnanosti a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov.

19.3 Zhotovitel je povinny do 7 pracovnych dni odo dnia zacatia realizacie stavebnych prac podla tejto
zmluvy a do 3 dni odo dna obdrZania vyzvy objedndvatela na predloZenie dokladu, dorudit
objednavatelovi doklad preukazujuci splnenie tejto povinnosti.

19.4 Pod pojmom ,zamestnat”, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybranym uchddzatom o
zamestnanie podfa zédkona ¢. 311/2001 Z.z. Zékonnika prace: pracovnej zmluvy na dobu urditq,
pracovnej zmluvy na dobu neur¢itt alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru.

19.5 Uchddzad uzatvori pracovnd zmluvu alebo dohodu o pracach vykondvanych mimo pracovného
pomeru s uchiddzatom o zamestnanie najneskdr patndst (15) pracovnych dni pred datumom zaatia
stavebnych prac tak, aby uchadzaé¢ o zamestnanie vykonaval pracu podfa pracovnej zmluvy alebo
dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru najneskér odo dna zacatia stavebnych
prac podla tejto Zmluvy. Uchadzac je povinny preukazat uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o
pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s uchadzatom o zamestnanie Objedndvatelovi
bezodkladne po jej uzatvoreni .

19.6 Ak v priebehu pinenia zmluvného vztahu pride z akéhokolvek dévodu k ukonceniu pracovnej zmluvy
alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru s oscbami, ktoré Zhotovitel
zamestnal podla tohto ¢lanku, tak md Zhotovitel povinnost najneskdr do sedem (7) dni od ukoncenia
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru zamestnat iného
uchddzaca o zamestnanie spifiajiceho danu podmienku.

CLANOK XX
Zaverecfné ustanovenia

20.1 Opravneni kontrolni zamestnanci budd méct uplatiiovat voéi zhotovitelovi kontrolu obchodnych
dokumentov a vecna kontrolu v stvislosti s realizéciou predmetu tejto Zmluvy pocas piatich rokov po
skonéeni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

20.2 Zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s plnenim tejto zmluvy
(vykonanim préc a sluZieb, dodanim tovaru) kedykolvek pocas platnosti zmluvy, a to objednavatelom,
poverenymi zamestnancami objednavatela a akymikolvek. osobami a orgdnmi uréenymi
objednavatefom. Zaroven sa zhotovitel zavdzuje poskytnut pri vykone kontroly/auditu/overovani
vsetku potrebnd st¢innost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu, pripadne overovania aj
po ukoneni platnosti tejto zmluvy, ak o taku kontrolu poZiada objednévatel alebo organ vykonavajuci
kontrolu pouZitia prostriedkov na zéklade zmluvy o poskytnuti NFP.

20.3 V3etky pisomnosti sa budd dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto Zmluvy.
Pisomnost sa povaZuje za dorulend aj dfia, kedy bola pisomnost vratend odosielatelovi z ddvodu
nemoznosti jej doruéenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby.
Minimalna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

20.4 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu Statutarnymi zéstupcami oboch Zmluvnych stran a
uéinnost, vzhladom na zdroj financovania realizécie Diela, diiom nasledujucim po dni kumulativneho
splnenia v3etkych nasledovnych podmienok:



a) tdto Zmluva je v stlade so zakonom zverejnens,

b) doslo k pravoplatnému schvaleniu Verejného obstaravania v ramci jeho administrativnej kontroly
vykonanej Riadiacim orgdnom/Sprostredkovatelskym organom,

c) nastala tcinnost zmluvy uzavretej medzi Objedndvatelom a Riadiacim
organom/Sprostredkovatelskym orgdnom o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (NFP)
na realizaciu Diela podfa tejto Zmluvy (dalej len ,Zmluva o NFP*), pricom v pripade poskytnutia len
Ciastocného NFP alebo NFP len na urcity rozsah Diela v zmysle G¢innej Zmluvy o NFP tdto Zmluva
nadobudne ucinnost len vo vztahu k tomu rozsahu Diela pisomne dohodnutému Zmluvnymi
stranami, ktory rozsah vyplyva zo Zmluvy o NFP/ktory rozsah kryje poskytnuty NFP, ak tento rozsah
je riadne oddelitelny od celého rozsahu Diela, inak zmluva nenadobudne téinnost, ak sa zmluvné
strany nedohodnu pisomne inak.

20.5 Obe Zmluvné strany su oprdvnené od tejto Zmluvy odstlpit v pripade, Zze déjde k neschvaleniu
Verejného obstardvania v rdmci jeho administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim
organom/Sprostredkovatelskym organom s koneénou platnostou.

20.6 Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a &islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran.

20.7 Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych orgénov.

20.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tdto Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy a
zévazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne Ob¢ianskeho zakonnika.

20.9 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo s¢asti Gi¢inné pripadne stratia
ucinnost neskor, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto neGéinnych ustanoveni
a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Uprava, ktord sa, pokial je to mozné ¢o najviac pribliZuje
zmyslu a G€elu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvérani tejto Zmluvy Ucastnici tito otazku brali do Gvahy.

20.10 Prdva a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechaddzaji aj na néastupcov zmluvnych
stran, to znamend nastupcov objednavatela a ndstupcov zhotovitela.

20.11 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (3tyri) st pre objednavatela a 2
(dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.12 Uéastnici tejto Zmluvy prehlasujd, 7e si tdto Zmluvu preéitali, Ze sthlasia s jej obsahom, ¥e tato bola
spisand na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnuta v tiesni ani za
inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripdjaju svoje podpisy.

V Sabinove
dna 02.03.2018

Za zhotovitela:

——

EKO SVIP, s.r.0.b3
Qvocina’rska 48, 083 01 SABINOV
1C0: 36449717, IC DPH: SK2020004646

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelni stéast tejto Zmluvy su:

- priloha €. 1: naceneny poloZkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane rekapituldcie
nakladov stavby;

- priloha €. 2: ¢asovy , vecny harmonogram postupu prac;

- priloha €. 3: poistna zmluva zhotovitela;



